



SINALOA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LA(S) OBRAS
ANEXO I-A

En la localidad de Mazatlan Municipio de Mazatlan Estado de Sinaloa, siendo las 13:00 horas de día 03 del mes Febrero del 2018.

Se reunieron el Representante de la Secretaría de Obras Públicas, y los Representantes de las compañías constructoras que están participando en el concurso N° OPPO-est-LP-047-2018 N° de paquete _____ referente a la siguiente obra:

<u>OBRA</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>MUNICIPIO</u>
Construcción de Centro de Innovación Cultural Mazatlan, en la Ciudad y Puerto de Mazatlan, Municipio de Mazatlan, Estado de Sinaloa.	Mazatlan	Mazatlan

Manifiestamos los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se afectuarán los trabajos motivo del concurso, de manera que considerarán en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

N°	COMPANIA	REPRESENTANTE	FIRMA
01	Constructora e Inmobiliaria LU SA de CV	Jesús Jimas J.	
02	ConstruServicios VIT SA de CV	Irueng Pasoto V	
03	Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas	José Ricardo Mercado Ponce	
04	Impulsora de la Cultura y de los Museos	Valeria Valdez	VALERIA A. VALDEZ
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias que se acuerden con respecto a este concurso.

Nota: La visita de la Obra se realizó solo en exterior, ya que fue imposible acceder al interior del inmueble.

REPRESENTANTE DE LA S.O.P.

Arq. Marisela Soto
Residente SOP

7/Fe/18



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA **PRIMERA REUNION**
DE ACLARACIONES DE CONTRATISTAS
ANEXO II-A

En la localidad de **CULIACÁN** Municipio de **CULIACÁN** Estado de Sinaloa, siendo las **13:00 HRS**
horas de día **7** del mes **FEBRERO** del 2018

Se reunieron el Representante de la Secretaria de Obras Publicas, y los Representantes de las Compañías Constructoras que están participando en la Convocatoria del Concurso de Licitación Pública Estatal N° **OPPU-EST-LP-047-2018**

OBRA

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INNOVACIÓN CULTURAL MAZATLÁN, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA

Quienes firman al alcance manifiestamos que hemos expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se elaboraran los trabajos y signamos la presente como señal de que aceptamos los acuerdos en esta reunion alcanzados.

Nº	COMPANIA	REPRESENTANTE	FIRMA
01	S. T. R. C.	Arg. Ignacio Guillén Altez.	
02	IMCAIAP	Valeria A. Valdez	Valeria A. Valdez
03	DECONURBE SA de CV	Ing. Pedro Ayon Lucas	
04	CONSTRUCTORA EMM. LUSA de CV	Ing. Pedro Ayon Lucas	
05	CONSTRUSERVICIOS VH SA de CV	ING FRANCISCA ESPINOZA C.	
06	IMCAIAP	DINORA K. PEÑUELAS C.	
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Se anexara por separado todas las especificaciones complementarias que se acuerden con respecto a este concurso

~~Arg. Carlos Ornelas Hicks~~
Director de Estudios y Proyectos

REPRESENTANTE DE LA S.O.P. **P.A. Ruby Valdez**
Arg. Eleviel Zamora Arellano

Director de Infraestructura y Estudios de Factibilidad



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
JUNTA ACLARATORIA

CONCURSO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.

OPPU-EST-LP-047-2018

- SE LES ENTREGO DISCO CON INFORMACIÓN DE PLANOS.
- EL CONCEPTO ANT-10, DONDE ESPECIFICA LOTE, SE CONSIDERARÁ UN MONTO DE \$ 3'000,000.00 COSTO DIRECTO.
- EL CONCEPTO ANT-11, DONDE ESPECIFICA LOTE, SE CONSIDERARÁ UN MONTO DE \$ 3'000,000.00 COSTO DIRECTO.
- SE ADJUNTA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A CONCEPTOS DEL CATALOGO POR PARTE DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM S.A DE C.V.

[Handwritten signatures and scribbles on lined paper]

- (Los Contratos de Obra celebrados dentro y fuera del Estado de Sinaloa tambien deberán de incluir sus Respectivas Fianzas)
- (Obras de la Misma Naturaleza o Similares, Son aquellas de la Misma Especialidad, Mismos Alcances, Montos Similares a los que presentan), No incluir Obras que no cumplan con estas especificaciones
- (Anexar en el Documento PT-03 debera de anexar comprobación de que la maquinaria y equipo son de su propiedad o en su caso si es arrendada debera anexar carta compromiso de arrendamiento donde enlistara la que se va utilizar en la propuesta)
- (Anexar en el Documento PE-04 deberá anexar Cotizaciones de ios Materiales que Intervienen en la Propuesta))
- (Todas las pruebas de Calidad en las Compactaciones, Concretos, Asfaltos y Aceros, deberán ser analizadas en los precios unitarios)
- (Las Hojas Membretadas, Cotizaciones, Arrendamientos, Bancos, deberan de contener, Nombre y Telefono del Responsable)

LUGAR Y FECHA ~~CULIACÁN~~ ~~CULIACÁN~~ SINALOA A 7 FEBRERO del 2018

Arq. Carlos Ornelas Hicks Director de Estudios y Proyectos

P.A. RUDY VAJAZOZ Arq. Eleviel Zamora Arellano Director de Infraestructura y Estudios de Factibilidad

**SOLICITUD DE MODIFICACION A CATALOGO DE CENTRO DE INOVACION CULTURAL MAZATLAN POR
PARTE DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, SA DE CV**

EST-4	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE COLUMNA C-1 A BASE DE IR DE 533 X 153 KG / ML, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS APLICACIÓN DE SOLDADURA E-60 Y E-70, APLICACIÓN DE FONDO GRIS ESTRUCTURAL MARCA DUPONT, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	KG	25,382.70	SE ELIMINA
EST-4A	SUMINISTRO Y HABILITADO DE COLUMNA C-1 A BASE DE IR DE 533 X 153 KG / ML, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS APLICACIÓN DE SOLDADURA E-60 Y E-70, APLICACIÓN DE FONDO GRIS ESTRUCTURAL MARCA DUPONT, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	KG	25,382.70	NUEVO
EST-4B	MONTAJE DE COLUMNA C-1 A BASE DE IR DE 533 X 153 KG / ML, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	KG	25,382.70	NUEVO
EST-5	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE COLUMNA C-2 A BASE DE OR DE 406 X 15.8 mm DE ESPESOR, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS APLICACIÓN DE SOLDADURA E-60 Y E-70, APLICACIÓN DE FONDO GRIS ESTRUCTURAL MARCA DUPONT, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	KG	13,833.00	SE ELIMINA
EST-5A	SUMINISTRO Y HABILITADO DE COLUMNA C-2 A BASE DE OR DE 406 X 15.8 mm DE ESPESOR, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS APLICACIÓN DE SOLDADURA E-60 Y E-70, APLICACIÓN DE FONDO GRIS ESTRUCTURAL MARCA DUPONT, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	KG	13,833.00	NUEVO
EST-5B	MONTAJE DE COLUMNA C-2 A BASE DE OR DE 406 X 15.8 mm DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	KG	13,833.00	NUEVO
EST-6	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE COLUMNA C-3 A BASE DE OR DE 203 X 6.4 mm DE ESPESOR, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS APLICACIÓN DE SOLDADURA E-60 Y E-70, APLICACIÓN DE FONDO GRIS ESTRUCTURAL MARCA DUPONT, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	KG	1,227.84	SE ELIMINA
EST-6A	SUMINISTRO Y HABILITADO DE COLUMNA C-3 A BASE DE OR DE 203 X 6.4 mm DE ESPESOR, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS APLICACIÓN DE SOLDADURA E-60 Y E-70, APLICACIÓN DE FONDO GRIS ESTRUCTURAL MARCA DUPONT, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	KG	1,227.84	NUEVO
EST-6B	MONTAJE DE COLUMNA C-3 A BASE DE OR DE 203 X 6.4 mm DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	KG	1,227.84	NUEVO
EST-7	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE COLUMNA C-4 A BASE DE OR DE 203 X 152 X 6.4 mm DE ESPESOR, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS APLICACIÓN DE SOLDADURA E-60 Y E-70, APLICACIÓN DE FONDO GRIS ESTRUCTURAL MARCA DUPONT, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	KG	1,276.20	SE ELIMINA
EST-7A	SUMINISTRO Y HABILITADO DE COLUMNA C-4 A BASE DE OR DE 203 X 152 X 6.4 mm DE ESPESOR, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS APLICACIÓN DE SOLDADURA E-60 Y E-70, APLICACIÓN DE FONDO GRIS ESTRUCTURAL MARCA DUPONT, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	KG	1,276.20	NUEVO
EST-7B	MONTAJE DE COLUMNA C-4 A BASE DE OR DE 203 X 152 X 6.4 mm DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	KG	1,276.20	NUEVO
EST-8	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE COLUMNA C-5 A BASE DE OR DE 152 X 6.4 mm DE ESPESOR, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS APLICACIÓN DE SOLDADURA E-60 Y E-70, APLICACIÓN DE FONDO GRIS ESTRUCTURAL MARCA DUPONT, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	KG	519.98	SE ELIMINA
EST-8A	SUMINISTRO Y HABILITADO DE COLUMNA C-5 A BASE DE OR DE 152 X 6.4 mm DE ESPESOR, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS APLICACIÓN DE SOLDADURA E-60 Y E-70, APLICACIÓN DE FONDO GRIS ESTRUCTURAL MARCA DUPONT, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	KG	519.98	NUEVO
EST-8B	MONTAJE DE COLUMNA C-5 A BASE DE OR DE 152 X 6.4 mm DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	KG	519.98	NUEVO
EST-9	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE COLUMNA T-1 A BASE DE IR DE 686 X 125.60 KG / ML, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS APLICACIÓN DE SOLDADURA E-60 Y E-70, APLICACIÓN DE FONDO GRIS ESTRUCTURAL MARCA DUPONT, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	KG	78,976.65	SE ELIMINA

EST-9A	SUMINISTRO Y HABILITADO DE COLUMNA T-1 A BASE DE IR DE 686 X 125.60 KG / ML, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS APLICACIÓN DE SOLDADURA E-60 Y E-70, APLICACIÓN DE FONDO GRIS ESTRUCTURAL MARCA DUPONT, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	KG	78,976.65	NUEVO
EST-9B	MONTAJE DE COLUMNA T-1 A BASE DE IR DE 686 X 125.60 KG / ML, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	KG	78,976.65	NUEVO
EST-10	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE COLUMNA T-2 A BASE DE IR DE 305 X 59.80 KG / ML, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS APLICACIÓN DE SOLDADURA E-60 Y E-70, APLICACIÓN DE FONDO GRIS ESTRUCTURAL MARCA DUPONT, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	KG	44,972.59	SE ELIMINA
EST-10A	SUMINISTRO Y HABILITADO DE COLUMNA T-2 A BASE DE IR DE 305 X 59.80 KG / ML, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS APLICACIÓN DE SOLDADURA E-60 Y E-70, APLICACIÓN DE FONDO GRIS ESTRUCTURAL MARCA DUPONT, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	KG	44,972.59	NUEVO
EST-10B	MONTAJE DE COLUMNA T-2 A BASE DE IR DE 305 X 59.80 KG / ML, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	KG	44,972.59	NUEVO
EST-11	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE COLUMNA T-3 A BASE DE IR DE 254 X 49.20 KG / ML, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS APLICACIÓN DE SOLDADURA E-60 Y E-70, APLICACIÓN DE FONDO GRIS ESTRUCTURAL MARCA DUPONT, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	KG	1,587.29	SE ELIMINA
EST-11A	SUMINISTRO Y HABILITADO DE COLUMNA T-3 A BASE DE IR DE 254 X 49.20 KG / ML, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS APLICACIÓN DE SOLDADURA E-60 Y E-70, APLICACIÓN DE FONDO GRIS ESTRUCTURAL MARCA DUPONT, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	KG	1,587.29	NUEVO
EST-11B	MONTAJE DE COLUMNA T-3 A BASE DE IR DE 254 X 49.20 KG / ML, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	KG	1,587.29	NUEVO
EST-12	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE CONEXIONES A BASE DE PLACAS DE MOMENTO, CORTANTES Y UNION A BASE DE PLACAS DE DIFERENTES ESPESORES, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS APLICACIÓN DE SOLDADURA E-60 Y E-70, APLICACIÓN DE FONDO GRIS ESTRUCTURAL MARCA DUPONT, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	KG	15,955.22	SE ELIMINA
EST-12A	SUMINISTRO Y HABILITADO DE CONEXIONES A BASE DE PLACAS DE MOMENTO, CORTANTES Y UNION A BASE DE PLACAS DE DIFERENTES ESPESORES, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS APLICACIÓN DE SOLDADURA E-60 Y E-70, APLICACIÓN DE FONDO GRIS ESTRUCTURAL MARCA DUPONT, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	KG	15,955.22	NUEVO
EST-12B	MONTAJE DE CONEXIONES A BASE DE PLACAS DE MOMENTO, CORTANTES Y UNION A BASE DE PLACAS DE DIFERENTES ESPESORES, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	KG	15,955.22	NUEVO

AVISO

SOBRE

INFORMACIÓN ANEXA AL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

EN RELACIÓN AL **CONCURSO OPUU-EST-LP-047-2018** DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 06, HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE EN EL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES REALIZADA EL DÍA 07 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, SE ANEXA A LA MISMA UN DISCO QUE CONTIENE INFORMACIÓN DIGITAL COMPLEMENTARIA DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, MISMO QUE POR SU CONTENIDO EN MB, EXCEDE EL PESO MÁXIMO PERMITIDO PARA SUBIRSE A LA PLATAFORMA DE COMPRANET SINALOA, POR TAL RAZÓN **INVITAMOS A QUE PASEN A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ESTA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS** PARA ENTREGARLE FÍSICAMENTE LA INFORMACIÓN MENCIONADA EN EL ACTA EN MENCIÓN.

AGRADECEMOS DE ANTEMANO SU ATENCIÓN AL RESPECTO.