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OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE
CERRO DE LA CAMPANA ENTRE CALLE LOMA LINDA Y PEGUE DE
PAVIMENTO, COL. GENARO ESTRADA, INCLUYE: REHABILITACION DE
LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA.

PAVIMENTO HIDRAULICO

PRELIMINARES

1 TRAZO Y NIVELACION PRELIMINAR, DE ACUERDO CON LA NORMA N- M2 442.89
PRY-CAR-1-01-002/07, INCLUYE: REVISION DE NIVELES DURANTE LA
EJECUCION DE LA OBRA.

2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, PZA 1.00
PERMANENTE DESDE EL INICIO HASTA EL TERMINO DE LA MISMA;
INCLUYE, DATOS RELEVANTES DE LA OBRA Y DEL CONSTRATISTA;
FABRICADO CON BASE DE CONCRETO DE 0.4 M X 0.4 M X .60 M, CON
SOPORTES Y MARCO METALICO DE PTR DE 2" X 2" CAL 16,
RECUBIERTO DE PINTURA ESTRUCTURAL A 2 MANOS, LONA
REFORZADA DE 1.20 M X 1.20 M CON CARACTERES VISIBLES A UNA
DISTANCIA NO MENOR DE 20 M, ADHERIDA AL MARCO CON PIJAS
AUTOTALADRABLES, CON VISTA EN AMBAS CARAS;
CONSIDERACIONES MANTENERLO EN OPTIMAS CONDICIONES
DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUIR LA FABRICACION,
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y RETIRO AL CONCLUIR EL PROCESO
DE EJECUCION DE LA OBRA. FUNDAMENTO ART. 77 LOPSRES

3 DEMOLICION DE 50 CMS. DE ALTURA Y PROTECCION DE POZOS DE PZA 2.00
VISITA CON TARIMA DE MADERA, INCLUYE: LIMPIEZA INTERIOR Y
RETIRO DE MATERIAL

4 RETIRO DE ARBOL GRANDE CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: PZA 2.00
CORTE Y ACARREO HASTA EL BASURON EN CAMION

5 CORTE EN CAJA CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO I O II DE M3 231.92
ACUERDO CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-003/00, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
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PARA SU TERMINACION

ACARREOS

6 CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO M3 303.64
DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-
CAR-1-01-013/00 (el volumen señalado incluye abundamiento en corte del 30
% y en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida en banco) ,
CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.

7 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL PRODUCTO DE M3-KM 3,643.70
LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00,
CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

TERRACERIAS

8 AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 90% PROCTOR, M2 442.89
DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-006/00, INCLUYE: AGUA,
COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

9 SUB-BASE DE BALASTRE DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL M2 442.89
100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, DE ACUERDO A LA NORMA N-CMT-
CAR-4-02-001/16, CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE
SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE:
SUMISTRO DEL AGREGADO, COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO
PARA SU TERMINACION.

10 BASE DE GRAVA-ARENA DE 15 CMS. DE ESPESOR, COMPACTADA AL M2 442.89
100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, DE ACUERDO A LA NORMA N-CMT-
CAR-4-02-001/16, CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE
SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE:
SUMINISTRO DE AGREGADO, COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.
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11 RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 1.5 A 1.8 M2 442.89
LTS. POR M2. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-004, INCLUYE:
 ARENEO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PAVIMENTO

12 GUARNICION TIPO "L" DE 15X30X60CM DE CONCRETO PREMEZCLADO ML 130.14
DE F´C=200KG/CM2 T.M.A DE 1 1/2", DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-
CAR-1-02-003/04, CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE
SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE:
CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

13 PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO, F`C=250KG/CM2 DE 15 M2 364.81
CMS. DE ESPESOR T.M.A. DE 1 1/2", DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-
CAR-1-02-003/04, CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE
SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE:
COLOCACION PASAJUNTAS REDONDO 5/8", POLIDUCTO DE 1",
CONSTRUJUNTAS DE PVC, CURADO, VIBRADO, ESCOBILLADO,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

18 CONSTRUCCION DE MACHUELO DE 15X20CM DE CONCRETO ML 16.00
PREMEZCLADO F´C=250 KG/CM2, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-
CAR-1-02-003/04, CLUASULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE
SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE:
CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

19 LOCALIZAR POZO DE VISITA, EXCAVACION, DAR ALTURA CON TABIQUE PZA 2.00
DE 50 CMS. DE PROMEDIO, APLANADOS, COLOCACION DE TAPA Y
COMPACTACION DEL PERIMETRO. DE ACUERDO A LA NORMA NOM-001-
CONAGUA-2011

20 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA CIEGA DE Fo Fo DE PZA 2.00

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

 
Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

Hoja: 3



 

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE CERRO DE LA CAMPANA ENTRE CALLE LOMA
LINDA Y PEGUE DE PAVIMENTO, COL. GENARO ESTRADA, INCLUYE: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA Y SANITARIA.

15/SEPTIEMBRE/2026
No.- de  Obra DOP-26-510

INICIO: 
DURACION: 

TERMINO: 

Presupuesto

N° Descripción Unidad Cantidad

TIPO PESADO DE 158 KG, SUMINISTRO E INSTALACION

FINALES DE PAVIMENTO

21 CALAFATEO DE LOSAS, GUARNICIONES Y TODA JUNTA EN EL AREA ML 219.34
PAVIMENTADA, INCL: LIMPIEZA DE LA JUNTA, CAPA DE IMPERPRIM
ASFALTICO PRIMARIO, SELLADO DE JUNTA CON SELLACRETO " P " O
SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

DICTAMEN DE CALIDAD, RELENOS Y COMPACTACION DE MATERIAL DE
BANCO

22 DICTAMEN DE CALIDAD, RELLENOS Y COMPACTACION DE MATERIAL M2 442.89
DE BANCO, INCLUYE: PERSONAL TECNICO, EQUIPO Y HERRAMIENTA
NECESARIA PARA DETERMINAR EL GRADO DE COMPACTACION
REQUERIDO.

RAMPAS

23 RAMPA DE CONCRETO DE 0.070X0.90X2.00 MTS, DE ACUERDO CON LA PZA 4.00
NORMA DE ACCESIBILIDAD DE INIFED, INCLUYE: MALLA
ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, MATERIALES, HERRAMIENTAS, PINTURA,
DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, RELLENOS, ACARREOS, MANO DE
OBRA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

LIMPIEZA

24 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, DE ACUERDO A LA NORMA N-LEG-3/07, M2 442.89
CLAUSULA D.4.28, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A
LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA. INCLUYE: LIMPIEZA DE TODA
SUPERFICIE DENTRO Y FUERA DEL AREA DE TRABAJO EN DONDE SE
REALIZO ALGUN CAMBIO POR CAUSA DE LA OBRA (EN PAVIMENTOS).
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 REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
               SANITARIA

PRELIMINARES

25 Trazo y nivelación. Incluye: equipo de topografía, personal, materiales ( ml 73.00
pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.) transporte y acarreos. Así mismo la
revisión de las cotas del proyecto; verificando del perfil del terreno natural y
mantener durante la obra las niveletas necesarias para el control de las
mismas.

EXCAVACION PRELIMINAR PARA LOCALIZAR INSTALACIONES

26 Excavacion para localización de interferencia en redes de Agua Potable, sondeo 5.00
Alcantarillado, Instalaciones de CFE, TELFONICAS ó PEMEX, con excavación
a mano en seco o en agua, hasta 2.0 m. de profundidad, incluye: traspaleos.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

27 Excavación a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, en cualquier m3 3.29
tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y extracción del material,
amacize y limpieza de plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación
de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. En seco.

28 Excavación con máquina para zanjas, hasta 3.00 m. de profundidad, en m3 171.63
cualquier tipo de material excepto roca fija. Incluye: afloje y extracción del
material, amacize y limpieza de plantilla y taludes, remoción traspaleos y
conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería.
Medido en zanja. En seco

29 Excavación con máquina para zanjas, hasta 3.00 m. de profundidad, en m3 6.57
cualquier tipo de material excepto roca fija. Incluye: afloje y extracción del
material, amacize y limpieza de plantilla y taludes, remoción traspaleos y
conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería.
Medido en zanja. En agua.
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30 Plantilla apisonada con pisón de mano en zanjas, Incluye: construcción del m3 11.84
canal en la zona de campana para permitir el apoyo completo de un
cuadrante de tubería, suministro de material de banco (Grava-Arena). todos
los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

31 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta, y plana, aplicando en m3 59.18
capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30 cm arriba del lomo del tubo).
Incluye: suministro de material de banco (Grava-Arena), todos los traspaleos y
acarreos. Medido colocado.

32 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas de 20 cm de m3 110.48
espesor, con equipo mecánico y aplicando agua. Incluye: suministro de
material de banco (Balastre), todos los traspaleos y acarreos. Medido
colocado.

POZO DE VISITA

33 Construcción de pozo de visita tipo común, de 2.00 m. de profundidad, según pzo 1.00
Norma NOM-001-CONAGUA-2011 ó vigente, (en estricto apego a
especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-DEP), aplanado interior pulido y
exterior floteado, incluye: suministro de materiales, mano de obra y acarreos
totales.

34 Brocal y tapa ciega de Fo.Fo. de tipo pesado de 158 kg, sum e instalación. pza 1.00

REGISTRO

35 Construcción de Registro de 0.60 x 0.40 x 1.50 m. a base de tabique rojo reg 13.00
recocido, acabado interior púlido, incluye: tapa de concreto armada, marco y
contramarco de ángulo de acero de 1", suministro de materiales, acarreos,
maniobras locales y mano de obra.

BANQUETA

36 Corte y trazo de banqueta de concreto, incluye: materiales y equipo ml 104.00
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37 Ruptura de banqueta de concreto de f'c= 150 kg/cm2, de 10 cm de espesor. m2 26.00
Incluye: retiro de material a 1 km, equipo y mano de obra.

38 EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO I O II DE 0.00 A M3 7.80
2.00 MTS. INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN, MANIOBRAS,
HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACIÓN.

39 RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL DE BANCO M3 7.80
BALASTRE GRIS EN CAPAS DE 10 CM., INCLUYE: MATERIALES,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

40 Reposición de banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm de espesor. M2 26.00
Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano de obra.

TUBERIA

41 Suministro e Instalación de Tuberia de PVC para Alcantarillado de Aguas ml 73.00
Negras, Incluye: Suministro de Tuberia, Carga, Descarga, Maniobras Locales,
Bajado,Tendido, Nivelado, Junteado Hermetico, Prueba Hidrostatica según
Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o Vigente con todos los materiales y
herramientas para la prueba de campo. de 200 mm (8") Serie 20 Norma de
Fabricación NMX-E-215/I-SCFI-2003 o vigente.

DESCARGA

42 Suministro e instalacion de tuberIa de PVC para alcantarillado de aguas ml 58.50
negras, de 150 mm (6") sistema métrico serie 20 norma de fabricación NMX-E-
215/1-SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 o vigente, Incluye: carga,
descarga y maniobras locales.

43 Suministro e instalacion de yee monolitica de PVC para alcantarillado de pza 13.00
aguas negras, de 200x150 mm (8"x6") sistema métrico serie 20 norma de
fabricación NMX-E-215/1-SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 o vigente,
Incluye: carga, descarga y maniobras locales.
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44 Suministro e instalacion de codo de PVC para alcantarillado de aguas negras, pza 13.00
de 150 mm x 45 (6"x45) sistema métrico serie 20 norma de fabricación NMX-E-
215/1-SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 o vigente, Incluye: carga,
descarga y maniobras locales.

INTERCONEXIONES

45 Interconexión para entroncar a pozo de visita existente con tubería de PVC int 4.00
para alcantarillado sanitario, incluye: demolición, limpieza, taponamiento de
flujos e instalación de llegada de: De 20 cm. (8") de Ø.

46 Interconexión para conectar a registro con tubería de PVC Alcantarillado int 13.00
sanitario de 6" de Ø, en línea con servicio, incluye: demolición, limpieza,
taponamiento de flujos e instalación de llegada.

REPARACIONES

47 Reparación provisional de toma domiciliaria con poliducto RD-9 de 1/2" de Ø. y rep 3.00
2.50 m. de longitud, incluye: excavación a mano, suministro de materiales,
acarreos totales, maniobras locales y mano de obra.

ACARREOS

48 CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO M3 249.97
DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-
CAR-1-01-013/00 (el volumen señalado incluye abundamiento en corte del 30
% y en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida en banco) ,
CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.

49 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL PRODUCTO DE M3-KM 2,999.65
LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00,
CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.
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SEÑALAMIENTO PREVENTIVO

50 Colocación y retiro de señalamiento para prevención de accidentes de tránsito. jgo 1.00
Incluye: letreros con pintura fosforescentes de acuerdo a normas y
especificaciones. (NO incluye entrega a almacén)

51 Suministro y colocación de banda de precaución amarilla preventiva en zanja, ml 131.50
posterior a acostillado.

BOMBEO

52 Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del contratista. hora 15.00
Incluye: operación. De 75 mm (3") de Ø, 8 H.P.

DICTAMEN DE CALIDAD, RELENOS Y COMPACTACION DE MATERIAL DE
BANCO.

53 DICTAMEN DE CALIDAD, RELLENOS Y COMPACTACION DE MATERIAL pba 3.00
DE BANCO, INCLUYE: PERSONAL TECNICO, EQUIPO Y HERRAMIENTA
NECESARIA PARA DETERMINAR EL GRADO DE COMPACTACION
REQUERIDO. (SE PAGARA POR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO).

LIMPIEZA

54 Limpieza General de la Obra m2 146.00

 REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

PRELIMINARES

55 Trazo y nivelación. Incluye: equipo de topografía, personal, materiales ( ml 73.00
pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.) transporte y acarreos. Así mismo la
revisión de las cotas del proyecto; verificando del perfil del terreno natural y
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mantener durante la obra las niveletas necesarias para el control de las
mismas.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

56 Excavación a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, en cualquier m3 2.92
tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y extracción del material,
amacize y limpieza de plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación
de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. En seco.

57 Excavación con máquina para zanjas, hasta 2.00 m. de profundidad, en m3 85.92
cualquier tipo de material excepto roca fija. Incluye: afloje y extracción del
material, amacize y limpieza de plantilla y taludes, remoción traspaleos y
conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería.
Medido en zanja. En seco

58 Excavación con máquina para zanjas, hasta 2.00 m. de profundidad, en m3 5.84
cualquier tipo de material excepto roca fija. Incluye: afloje y extracción del
material, amacize y limpieza de plantilla y taludes, remoción traspaleos y
conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería.
Medido en zanja. En agua.

59 Plantilla apisonada con pisón de mano en zanjas, Incluye: construcción del m3 9.35
canal en la zona de campana para permitir el apoyo completo de un
cuadrante de tubería, suministro de material de banco (Grava-Arena). todos
los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

60 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta, y plana, aplicando en m3 37.40
capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30 cm arriba del lomo del tubo).
Incluye: suministro de material de banco (Grava-Arena), todos los traspaleos y
acarreos. Medido colocado.

61 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas de 20 cm de m3 47.93
espesor, con equipo mecánico y aplicando agua. Incluye: suministro de
material de banco (Balastre), todos los traspaleos y acarreos. Medido
colocado.
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TUBERIA

62 Suministro e Instalación de Tubería PVC Hidráulico, incluye: Suministro de ml 73.00
Tubería, Junteo, Prueba Hidrostática según Norma Oficial Mexicana NOM-001-
CONAGUA-2011 ó vigente, acarreos, carga, maniobras para distribuirla a lo
largo de la zanja, bajado, acoplamiento de atraques, equipo, herramienta,
mano de obra, suministro de agua para prueba de Campo, así como taponeos
en los extremos de 100.00 mm (4") de Ø RD-26. Norma de Fabricación NMX-
E-145/I-SCFI-2002 O VIGENTE.

PIEZAS ESPECIALES

63 Suministro e Instalación de Tee de PVC Hidráulico de 4" x 4" de Ø, Incluye: pza 1.00
Materiales, mano de obra y herramienta.

64 Suministro e Instalación de Cople de reparación de 4" de Ø. de PVC pza 2.00
Hidráulico, Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

65 Suministro e Instalación de Tapon campana de 4" de Ø. de PVC Hidráulico, pza 1.00
Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

INTERCONEXIONES

66 Interconexión a tubería de 4" de Ø., incluye: mano de obra. inter 2.00

CAJA DE VALVULAS

67 Construcción de caja para operación de válvula (consultar especificaciones y cja 1.00
plano), incluye: excavación, losa inferior de concreto armado, muro de tabique,
aplanado interior acabado pulido, cimbra y descimbra, suministro de
materiales, acarreos totales y maniobras locales. ( No incluye el concreto de la
losa superior ). Tipo No. 3

BOMBEO DE ACHIQUE
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68 Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del contratista. hora 24.00
Incluye: operación. De 75 mm (3") de Ø, 8 H.P.

ACARREOS

69 CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO M3 123.08
DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-
CAR-1-01-013/00 (el volumen señalado incluye abundamiento en corte del 30
% y en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida en banco) ,
CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.

70 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL PRODUCTO DE M3-KM 1,477.01
LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00,
CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

SEÑALAMIENTO PREVENTIVO

71 Colocación y retiro de señalamiento para prevención de accidentes de tránsito. jgo 1.00
Incluye: letreros con pintura fosforescentes de acuerdo a normas y
especificaciones. (NO incluye entrega a almacén)

72 Suministro y colocación de banda de precaución amarilla preventiva en zanja, ml 131.50
posterior a acostillado.

DICTAMEN DE CALIDAD, RELENOS Y COMPACTACION DE MATERIAL DE
BANCO.

73 DICTAMEN DE CALIDAD, RELLENOS Y COMPACTACION DE MATERIAL pba 3.00
DE BANCO, INCLUYE: PERSONAL TECNICO, EQUIPO Y HERRAMIENTA
NECESARIA PARA DETERMINAR EL GRADO DE COMPACTACION
REQUERIDO. (SE PAGARA POR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO).
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TOMAS DOMICILIARIAS

74 Suministro e instalacion de tubería de pvc hidraulica de 2" de diametro RD-41, ml 58.50
para camisa, inluye: carga descarga y maniobras locales

75 Suministro e instalacion de tubería Extrupack o similar de polietileno de alta ml 58.50
densidad y alto peso molecular tipo II de 13 mm de Ø interior RD-9
Termofusionable (Norma NMX-E-018-SCFI-2002 o vigente), incluye: Carga,
descarga y maniobras locales.

76 Suministro e instalacion de abrazadera de pvc hidraulica de 4"x1/2", incluye: pza 13.00
carga descarga y maniobras locales

77 Suministro e instalacion de llave de insercion de bronce de 1/2". Incluye: pza 13.00
Carga, descarga y maniobras locales.

78 Suministro e instalacion de llave de banqueta de bronce de 1/2". Incluye: pza 13.00
Carga, descarga y maniobras locales.

79 Suministro e instalacion de bota corta de fofo. De 4" de diametro. Incluye: pza 13.00
Carga, descarga y maniobras locales.

LIMPIEZA

80 Limpieza General de la Obra m2 146.00
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