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MAZATLAN 2 024-2097

BIEHESTAR noA @A roooE DURAC’ON:

TERMINO:
GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN
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OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE CERRO DE LA CAMPANA ENTRE CALLE LOMA
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HIDRAULICA'Y SANITARIA.
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No.- de Obra DOP-26-510
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N° Descripcion Unidad Cantidad

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE
CERRO DE LA CAMPANA ENTRE CALLE LOMA LINDA Y PEGUE DE
PAVIMENTO, COL. GENARO ESTRADA, INCLUYE: REHABILITACION DE
LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA.

PAVIMENTO HIDRAULICO
PRELIMINARES

1 TRAZO Y NIVELACION PRELIMINAR, DE ACUERDO CON LA NORMA N- M2 442.89
PRY-CAR-1-01-002/07, INCLUYE: REVISION DE NIVELES DURANTE LA
EJECUCION DE LA OBRA.

2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, PZA 1.00
PERMANENTE DESDE EL INICIO HASTA EL TERMINO DE LA MISMA;
INCLUYE, DATOS RELEVANTES DE LA OBRA Y DEL CONSTRATISTA;
FABRICADO CON BASE DE CONCRETO DE 0.4 M X 0.4 M X .60 M, CON
SOPORTES Y MARCO METALICO DE PTR DE 2" X 2" CAL 16,
RECUBIERTO DE PINTURA ESTRUCTURAL A 2 MANOS, LONA
REFORZADA DE 1.20 M X 1.20 M CON CARACTERES VISIBLES A UNA
DISTANCIA NO MENOR DE 20 M, ADHERIDA AL MARCO CON PIJAS
AUTOTALADRABLES, CON VISTA EN AMBAS CARAS;
CONSIDERACIONES MANTENERLO EN OPTIMAS CONDICIONES
DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUIR LA FABRICACION,
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y RETIRO AL CONCLUIR EL PROCESO
DE EJECUCION DE LA OBRA. FUNDAMENTO ART. 77 LOPSRES

3 DEMOLICION DE 50 CMS. DE ALTURA Y PROTECCION DE POZOS DE PZA 2.00
VISITA CON TARIMA DE MADERA, INCLUYE: LIMPIEZA INTERIOR Y
RETIRO DE MATERIAL

4 RETIRO DE ARBOL GRANDE CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: PZA 2.00
CORTE Y ACARREO HASTA EL BASURON EN CAMION
5 CORTE EN CAJA CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO | O Il DE M3 231.92

ACUERDO CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-003/00, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
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PARA SU TERMINACION
ACARREOS
6 CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO M3 303.64

DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-
CAR-1-01-013/00 (el volumen sefialado incluye abundamiento en corte del 30
% y en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida en banco) ,
CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.

7 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL PRODUCTO DE ~ M3-KM 3,643.70
LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00,
CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

TERRACERIAS

8 AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 90% PROCTOR, M2 442.89
DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-006/00, INCLUYE: AGUA,
COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

9 SUB-BASE DE BALASTRE DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL M2 442.89
100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, DE ACUERDO A LA NORMA N-CMT-
CAR-4-02-001/16, CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE
SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE:
SUMISTRO DEL AGREGADO, COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO
PARA SU TERMINACION.

10 BASE DE GRAVA-ARENA DE 15 CMS. DE ESPESOR, COMPACTADA AL M2 442.89
100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, DE ACUERDO A LA NORMA N-CMT-
CAR-4-02-001/16, CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE
SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE:
SUMINISTRO DE AGREGADO, COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
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11 RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 15 A 1.8 M2 442.89

LTS. POR M2. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-004, INCLUYE:
ARENEO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PAVIMENTO

12 GUARNICION TIPO "L" DE 15X30X60CM DE CONCRETO PREMEZCLADO ML 130.14
DE F'C=200KG/CM2 T.M.A DE 1 1/2", DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-
CAR-1-02-003/04, CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE
SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE:
CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

13 PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO, F'C=250KG/CM2 DE 15 M2 364.81

CMS. DE ESPESOR T.M.A. DE 1 1/2", DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-
CAR-1-02-003/04, CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE
SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE:
COLOCACION PASAJUNTAS REDONDO 5/8", POLIDUCTO DE 1",
CONSTRUJUNTAS DE PVC, CURADO, VIBRADO, ESCOBILLADO,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

18 CONSTRUCCION DE MACHUELO DE 15X20CM DE CONCRETO ML 16.00
PREMEZCLADO F’'C=250 KG/CM2, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-
CAR-1-02-003/04, CLUASULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE
SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE:
CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

19 LOCALIZAR POZO DE VISITA, EXCAVACION, DAR ALTURA CON TABIQUE PZA 2.00
DE 50 CMS. DE PROMEDIO, APLANADOS, COLOCACION DE TAPA Y
COMPACTACION DEL PERIMETRO. DE ACUERDO A LA NORMA NOM-001-
CONAGUA-2011

20 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA CIEGA DE Fo Fo DE PZA 2.00
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TIPO PESADO DE 158 KG, SUMINISTRO E INSTALACION

FINALES DE PAVIMENTO

CALAFATEO DE LOSAS, GUARNICIONES Y TODA JUNTA EN EL AREA
PAVIMENTADA, INCL: LIMPIEZA DE LA JUNTA, CAPA DE IMPERPRIM
ASFALTICO PRIMARIO, SELLADO DE JUNTA CON SELLACRETO "P " O
SIMILAR 'Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

DICTAMEN DE CALIDAD, RELENOS Y COMPACTACION DE MATERIAL DE
BANCO

DICTAMEN DE CALIDAD, RELLENOS Y COMPACTACION DE MATERIAL
DE BANCO, INCLUYE: PERSONAL TECNICO, EQUIPO Y HERRAMIENTA
NECESARIA PARA DETERMINAR EL GRADO DE COMPACTACION
REQUERIDO.

RAMPAS

RAMPA DE CONCRETO DE 0.070X0.90X2.00 MTS, DE ACUERDO CON LA
NORMA DE ACCESIBILIDAD DE INIFED, INCLUYE: MALLA
ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, MATERIALES, HERRAMIENTAS, PINTURA,
DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, RELLENOS, ACARREOS, MANO DE
OBRA'Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

LIMPIEZA

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, DE ACUERDO A LA NORMA N-LEG-3/07,
CLAUSULA D.4.28, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A
LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA. INCLUYE: LIMPIEZA DE TODA
SUPERFICIE DENTRO Y FUERA DEL AREA DE TRABAJO EN DONDE SE
REALIZO ALGUN CAMBIO POR CAUSA DE LA OBRA (EN PAVIMENTOS).

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430
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REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURZA

SANITARIA

PRELIMINARES
25 Trazo y nivelacion. Incluye: equipo de topografia, personal, materiales ( ml 73.00

pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.) transporte y acarreos. Asi mismo la
revision de las cotas del proyecto; verificando del perfil del terreno natural y
mantener durante la obra las niveletas necesarias para el control de las
mismas.

EXCAVACION PRELIMINAR PARA LOCALIZAR INSTALACIONES

26 Excavacion para localizacién de interferencia en redes de Agua Potable, sondeo 5.00
Alcantarillado, Instalaciones de CFE, TELFONICAS 6 PEMEX, con excavacion
a mano en seco o en agua, hasta 2.0 m. de profundidad, incluye: traspaleos.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

27 Excavacién a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, en cualquier m3 3.29
tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y extraccion del material,
amacize y limpieza de plantilla y taludes, remocion traspaleos y conservacion
de la zanja hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia. En seco.

28 Excavacién con maquina para zanjas, hasta 3.00 m. de profundidad, en m3 171.63
cualquier tipo de material excepto roca fija. Incluye: afloje y extraccion del
material, amacize y limpieza de plantilla y taludes, remocion traspaleos y
conservacion de la zanja hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia.
Medido en zanja. En seco

29 Excavacion con maquina para zanjas, hasta 3.00 m. de profundidad, en m3 6.57
cualquier tipo de material excepto roca fija. Incluye: afloje y extracciéon del
material, amacize y limpieza de plantilla y taludes, remocién traspaleos y
conservacion de la zanja hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia.
Medido en zanja. En agua.
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30 Plantilla apisonada con pisén de mano en zanjas, Incluye: construccion del m3 11.84

canal en la zona de campana para permitir el apoyo completo de un
cuadrante de tuberia, suministro de material de banco (Grava-Arena). todos
los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

31 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta, y plana, aplicando en m3 59.18
capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30 cm arriba del lomo del tubo).
Incluye: suministro de material de banco (Grava-Arena), todos los traspaleos y
acarreos. Medido colocado.

32 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas de 20 cm de m3 110.48
espesor, con equipo mecanico y aplicando agua. Incluye: suministro de
material de banco (Balastre), todos los traspaleos y acarreos. Medido
colocado.

POZO DE VISITA

33 Construccion de pozo de visita tipo comun, de 2.00 m. de profundidad, segun pzo 1.00
Norma NOM-001-CONAGUA-2011 6 vigente, (en estricto apego a
especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-DEP), aplanado interior pulido y
exterior floteado, incluye: suministro de materiales, mano de obra y acarreos

totales.

34 Brocal y tapa ciega de Fo.Fo. de tipo pesado de 158 kg, sum e instalacion. pza 1.00
REGISTRO

35 Construccion de Registro de 0.60 x 0.40 x 1.50 m. a base de tabique rojo reg 13.00

recocido, acabado interior pulido, incluye: tapa de concreto armada, marco y
contramarco de angulo de acero de 1", suministro de materiales, acarreos,
maniobras locales y mano de obra.

BANQUETA

36 Cortey trazo de banqueta de concreto, incluye: materiales y equipo ml 104.00

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS
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Ruptura de banqueta de concreto de f'c= 150 kg/cm2, de 10 cm de espesor.
Incluye: retiro de material a 1 km, equipo y mano de obra.

EXCAVACION A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO | O Il DE 0.00 A
2.00 MTS. INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION, MANIOBRAS,
HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION.

RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL DE BANCO
BALASTRE GRIS EN CAPAS DE 10 CM., INCLUYE: MATERIALES,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

Reposicion de banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm de espesor.
Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano de obra.

TUBERIA

Suministro e Instalacion de Tuberia de PVC para Alcantarillado de Aguas
Negras, Incluye: Suministro de Tuberia, Carga, Descarga, Maniobras Locales,
Bajado,Tendido, Nivelado, Junteado Hermetico, Prueba Hidrostatica segun
Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o Vigente con todos los materiales y
herramientas para la prueba de campo. de 200 mm (8") Serie 20 Norma de
Fabricacion NMX-E-215/I-SCFI-2003 o vigente.

DESCARGA

Suministro e instalacion de tuberla de PVC para alcantarillado de aguas
negras, de 150 mm (6") sistema métrico serie 20 norma de fabricacion NMX-E-
215/1-SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 o vigente, Incluye: carga,
descarga y maniobras locales.

Suministro e instalacion de yee monolitica de PVC para alcantarillado de
aguas negras, de 200x150 mm (8"x6") sistema métrico serie 20 norma de
fabricacion NMX-E-215/1-SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 o vigente,
Incluye: carga, descarga y maniobras locales.

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430
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a4

45

46

a7

48

49

Suministro e instalacion de codo de PVC para alcantarillado de aguas negras,
de 150 mm x 45 (6"x45) sistema métrico serie 20 norma de fabricacion NMX-E-
215/1-SCF1-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 o vigente, Incluye: carga,
descarga y maniobras locales.

INTERCONEXIONES

Interconexion para entroncar a pozo de visita existente con tuberia de PVC
para alcantarillado sanitario, incluye: demolicion, limpieza, taponamiento de
flujos e instalacion de llegada de: De 20 cm. (8") de @.

Interconexion para conectar a registro con tuberia de PVC Alcantarillado
sanitario de 6" de O, en linea con servicio, incluye: demolicién, limpieza,
taponamiento de flujos e instalacion de llegada.

REPARACIONES

Reparacion provisional de toma domiciliaria con poliducto RD-9 de 1/2" de &. y
2.50 m. de longitud, incluye: excavacién a mano, suministro de materiales,
acarreos totales, maniobras locales y mano de obra.

ACARREOS

CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO
DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-
CAR-1-01-013/00 (el volumen sefialado incluye abundamiento en corte del 30
% y en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida en banco) ,
CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.

ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL PRODUCTO DE
LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00,
CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

pza

int

int

rep

M3

M3-KM

13.00

4.00

13.00

3.00

249.97

2,999.65

Hoja: 8



MAZATLAN

BIEHEETAR PARA TOODOE

-"::.-.‘ H. Ayuntamiento de Mazatlan. Sinaloa.

2024-2027 DURAGIOM

TERMINO:

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE CERRO DE LA CAMPANA ENTRE CALLE LOMA
LINDA Y PEGUE DE PAVIMENTO, COL. GENARO ESTRADA, INCLUYE: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA'Y SANITARIA.

15/SEPTIEMBRE/2026

No.- de Obra DOP-26-510

Presupuesto

N°

Descripcion

Unidad

Cantidad

50

51

52

53

54

55

SENALAMIENTO PREVENTIVO

Colocacion y retiro de sefialamiento para prevencion de accidentes de transito.
Incluye: letreros con pintura fosforescentes de acuerdo a normas y
especificaciones. (NO incluye entrega a almacén)

Suministro y colocacién de banda de precaucion amarilla preventiva en zanja,
posterior a acostillado.

BOMBEO

Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del contratista.
Incluye: operacioén. De 75 mm (3") de &, 8 H.P.

DICTAMEN DE CALIDAD, RELENOS Y COMPACTACION DE MATERIAL DE
BANCO.

DICTAMEN DE CALIDAD, RELLENOS Y COMPACTACION DE MATERIAL
DE BANCO, INCLUYE: PERSONAL TECNICO, EQUIPO Y HERRAMIENTA
NECESARIA PARA DETERMINAR EL GRADO DE COMPACTACION
REQUERIDO. (SE PAGARA POR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO).

LIMPIEZA

Limpieza General de la Obra

REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
PRELIMINARES

Trazo y nivelacion. Incluye: equipo de topografia, personal, materiales (
pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.) transporte y acarreos. Asi mismo la
revision de las cotas del proyecto; verificando del perfil del terreno natural y

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS
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Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

igo

ml

hora

pba

m2

ml

1.00

131.50

15.00

3.00

146.00

73.00

Hoja: 9



H. Ayuntamiento de Mazatlan. Sinaloa.

MAZAl-LAN S034-3037

BIEHEETAR PARA TOODOE

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

INICIO:
DURACION:
TERMINO:

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE CERRO DE LA CAMPANA ENTRE CALLE LOMA
LINDA Y PEGUE DE PAVIMENTO, COL. GENARO ESTRADA, INCLUYE: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA

HIDRAULICA'Y SANITARIA.
15/SEPTIEMBRE/2026
No.- de Obra DOP-26-510
Presupuesto
N° Descripcion Unidad Cantidad
mantener durante la obra las niveletas necesarias para el control de las
mismas.
EXCAVACIONES Y RELLENOS
56 Excavacién a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, en cualquier m3 2.92

tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y extraccion del material,
amacize y limpieza de plantilla y taludes, remocion traspaleos y conservacion
de la zanja hasta la instalacién satisfactoria de la tuberia. En seco.

57 Excavacién con maquina para zanjas, hasta 2.00 m. de profundidad, en m3 85.92
cualquier tipo de material excepto roca fija. Incluye: afloje y extracciéon del
material, amacize y limpieza de plantilla y taludes, remocién traspaleos y
conservacion de la zanja hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia.
Medido en zanja. En seco

58 Excavacién con maquina para zanjas, hasta 2.00 m. de profundidad, en m3 5.84
cualquier tipo de material excepto roca fija. Incluye: afloje y extraccion del
material, amacize y limpieza de plantilla y taludes, remocion traspaleos y
conservacion de la zanja hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia.
Medido en zanja. En agua.

59 Plantilla apisonada con pisén de mano en zanjas, Incluye: construccion del m3 9.35
canal en la zona de campana para permitir el apoyo completo de un
cuadrante de tuberia, suministro de material de banco (Grava-Arena). todos
los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

60 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta, y plana, aplicando en m3 37.40
capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30 cm arriba del lomo del tubo).
Incluye: suministro de material de banco (Grava-Arena), todos los traspaleos y
acarreos. Medido colocado.

61 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas de 20 cm de m3 47.93
espesor, con equipo mecanico y aplicando agua. Incluye: suministro de
material de banco (Balastre), todos los traspaleos y acarreos. Medido
colocado.
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15/SEPTIEMBRE/2026
No.- de Obra DOP-26-510
Presupuesto
N° Descripcion Unidad Cantidad
TUBERIA
62 Suministro e Instalacion de Tuberia PVC Hidraulico, incluye: Suministro de ml 73.00

Tuberia, Junteo, Prueba Hidrostatica segun Norma Oficial Mexicana NOM-001-
CONAGUA-2011 6 vigente, acarreos, carga, maniobras para distribuirla a lo
largo de la zanja, bajado, acoplamiento de atraques, equipo, herramienta,
mano de obra, suministro de agua para prueba de Campo, asi como taponeos
en los extremos de 100.00 mm (4") de & RD-26. Norma de Fabricacion NMX-
E-145/I-SCFI-2002 O VIGENTE.

PIEZAS ESPECIALES

63 Suministro e Instalacion de Tee de PVC Hidraulico de 4" x 4" de @, Incluye: pza 1.00
Materiales, mano de obra y herramienta.

64 Suministro e Instalacion de Cople de reparacion de 4" de &. de PVC pza 2.00
Hidraulico, Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

65 Suministro e Instalacién de Tapon campana de 4" de &. de PVC Hidraulico, pza 1.00
Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

INTERCONEXIONES

66 Interconexion a tuberia de 4" de @., incluye: mano de obra. inter 2.00
CAJA DE VALVULAS

67 Construccion de caja para operacion de valvula (consultar especificaciones y cja 1.00

plano), incluye: excavacion, losa inferior de concreto armado, muro de tabique,
aplanado interior acabado pulido, cimbra y descimbra, suministro de
materiales, acarreos totales y maniobras locales. ( No incluye el concreto de la
losa superior ). Tipo No. 3

BOMBEO DE ACHIQUE
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GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN
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15/SEPTIEMBRE/2026
No.- de Obra DOP-26-510
Presupuesto
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68 Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del contratista. hora 24.00

Incluye: operacioén. De 75 mm (3") de &, 8 H.P.

ACARREOS
69 CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO M3 123.08

DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-
CAR-1-01-013/00 (el volumen sefialado incluye abundamiento en corte del 30
% y en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida en banco) ,
CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.

70 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL PRODUCTO DE =~ M3-KM 1,477.01
LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00,
CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

SENALAMIENTO PREVENTIVO

71 Colocacion y retiro de sefialamiento para prevencion de accidentes de transito. jgo 1.00
Incluye: letreros con pintura fosforescentes de acuerdo a normas y
especificaciones. (NO incluye entrega a almacén)

72 Suministro y colocacion de banda de precaucion amarilla preventiva en zanja, ml 131.50
posterior a acostillado.

DICTAMEN DE CALIDAD, RELENOS Y COMPACTACION DE MATERIAL DE
BANCO.

73 DICTAMEN DE CALIDAD, RELLENOS Y COMPACTACION DE MATERIAL pba 3.00
DE BANCO, INCLUYE: PERSONAL TECNICO, EQUIPO Y HERRAMIENTA
NECESARIA PARA DETERMINAR EL GRADO DE COMPACTACION
REQUERIDO. (SE PAGARA POR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO).
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TOMAS DOMICILIARIAS
74 Suministro e instalacion de tuberia de pvc hidraulica de 2" de diametro RD-41, ml 58.50

para camisa, inluye: carga descarga y maniobras locales

75 Suministro e instalacion de tuberia Extrupack o similar de polietileno de alta ml 58.50
densidad y alto peso molecular tipo Il de 13 mm de @ interior RD-9
Termofusionable (Norma NMX-E-018-SCFI-2002 o vigente), incluye: Carga,
descarga y maniobras locales.

76 Suministro e instalacion de abrazadera de pvc hidraulica de 4"x1/2", incluye: pza 13.00
carga descarga y maniobras locales

77 Suministro e instalacion de llave de insercion de bronce de 1/2". Incluye: pza 13.00
Carga, descarga y maniobras locales.

78 Suministro e instalacion de llave de banqueta de bronce de 1/2". Incluye: pza 13.00
Carga, descarga y maniobras locales.

79 Suministro e instalacion de bota corta de fofo. De 4" de diametro. Incluye: pza 13.00
Carga, descarga y maniobras locales.

LIMPIEZA
80 Limpieza General de la Obra m2 146.00
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