



Juntos por el cambio

RESUMEN DE CONTRATO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

N° DE CONTRATO:	N° AYTONAV- ADJDIR-IPR-PUENPEA-LOSPINOS-ROSARITO-BARDA-037/2021
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESTADIO DE BEISBOL DE LA COFRADIA, NAVOLATO, SINALOA.
FECHA DE AUTORIZACIÓN:	09 DE AGOSTO DE 2021
MONTO DEL CONTRATO:	\$ 104,306.69 (SON: CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 69/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.
MONTO DE ANTICIPO:	35% \$31,471.84 SON: (TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 84/100 M. N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
ORIGEN DEL RECURSO:	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO
FECHA DE INICIO:	16 DE AGOSTO DE 2021
FECHA DE TÉRMINO:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2021
DÍAS NATURALES:	30 (TREINTA) DÍAS
CONTRATISTA:	OSCAR AUGUSTO MEJIA CASTRO

NAVOLATO
ATENTAMENTE
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
C. ARQ. BOGAR DIAZ OBESO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C.c.p.- Archivo.-