H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
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KAROLO CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V. FECHA DE INICIO: 04 DE JULIO DE 2022
FECHA DE TERMINO: 02 DE AGOSTO DE 2022
DURACION: 30 DIAS NATURALES

0

FECHA DE PRESENTACION: 23 DE JUNIO DE 2022

DESCRIPCION DE LA OBRA:

(109AH22PR) AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR BARRIO CHIRICAHUA),
LOCALIDAD BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.

7 'RESUMEN DE PRESUPUESTO. - 7 B
i CLAVE DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS UNIDAC CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE -
1 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA
ELECTRICA EN EL POBLADO BACOREHUIS, SECTOR
BARRIO CHIRICAHUA
01 RED DE ALTA TENSION 33KV $ 701,304.37
02 TRANSFORMADORES $ 190,141.19
03 MURETES Y ACOMETIDAS $§ 119,737.18
04 LUMINARIAS $ 78,830.28
Total de AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE $ 1'090,013.02
ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO BACOREHUIS,
SECTOR BARRIO CHIRICAHUA
** UN MILLON NOVENTA MIL TRECE PESOS 02/100 M.N. **
Subtotal de Presupuesto $ 1'080,013.02

** UN MILLON NOVENTA MIL TRECE PESOS 02/100 M.N. **

Impuesto $ 174,402.08
Total $ 1'264,415.10
** UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 10/100 M.N. **

Camino de la Rosa No. 2331 Frace. Valle Alto, Culiacan, Sinaloa. C.P. 80050

Correo electronico: karolocompany@gmail.com Tels: (667)7966809
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KAROLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. FECHA DE INICIO: 04 DE JULIO DE 2022

FECHA DE TERMINO: 02 DE AGOSTO DE 2022
DURACION: 30 DIAS NATURALES

FECHA DE PRESENTACION: 23 DE JUNIO DE 2022

DESCRIPCION DE LA OBRA:

(109AH22PR) AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR BARRIO CHIRICAHUA),

LOCALIDAD BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE

AHOME, SINALOA.

PRESUPUESTO
CLAVE * DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS UNIDAI CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE
1 ~ AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA

ELECTRICA EN EL POBLADO BACOREHUIS, SECTOR
BARRIO CHIRICAHUA

01 RED DE ALTA TENSION 33KV

001 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PZA 1.00 $ 2351297 § 2351297

TS3N/RS1N 33 KV EN POSTE DE CONCRETO CONCRETO

PC-12-750 INCLUYE: POSTE PC-12-750, CUCETA PT-250,

AISLADOR ASUS 34.5 KV, CLEMA ADS 88, BASTIDOR B1,

AISLADOR CARRETE 1C, ABRAZADERA UC, CLEMA ADS-

88, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE

ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0

ACSR, ARANDELA 5/8, PLACA 1PC, CONECTOR VCL-54,
ABRAZADERA 2AG, AISLADOR 33 PD, ALAMBRE DE

ALUM. No 4, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

IMPORTE: ** VEINTITRES MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 97/100 M.N., **

002 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RSIN-  PZA 2.00 $ 2261288 § 4522576

RS1N 33 KV EN POSTE DE CONCRETO CONCRETO PC-

12-750 INCLUYE: POSTE PC-12-750, ABRAZADERA 1AG,

AISLADOR ASUS 34.5 KV, CLEMA ADS 88, BASTIDOR B1,

AISLADOR CARRETE 1C, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4,

HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE

PREFORMADO 1/0 ACSR, ARANDELA 5/8, PLACA 1PC,

CONECTOR VCL-54, ABRAZADERA 2AG, AISLADOR 33

PD, CRUCETA PV-75, ALAMBRE DE ALUM. No 4, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

IMPORTE: ** CUARENTA'Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 76/100 M.N. **

003 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA VS1N 33  PZA 3.00 $§ 2050797 § 61523891

KV EN POSTE DE CONCRETO CONCRETO PC-12-750

INCLUYE: POSTE PC-12-750, BASTIDOR B1, AISLADOR

CARRETE 1C, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA

PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, ARANDELA 5/8,

PLACA 1PC, ABRAZADERA UC, CONECTOR VCL-54,

AISLADOR 33 PD, CRUCETA PV-75, ALAMBRE DE ALUM.

No 4, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

IMPORTE: = SESENTA'Y UN MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 91/100 M.N. **

004 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA VSIN-  PZA 1.00 $ 2153766 § 21,537.66

RS1N 33 KV EN POSTE DE CONCRETO CONCRETO PC-

12-750 INCLUYE: POSTE PC-12-750, AISLADOR ASUS 34.5

KV, CLEMA ADS 88, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE

1C, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE

ACERO INOXIDABLE 3/4, ABRAZADERA UC, REMATE

PREFORMADO 1/0 ACSR, ARANDELA 5/8, PLACA 1PC,

CONECTOR VCL-54, ABRAZADERA 2AG, AISLADOR 33

PD, CRUCETA PV-75, ALAMBRE DE ALUM. No 4, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,

IMPORTE: ™ VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N. **

005 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RS1N 33  PZA 2.00 § 19597.27 & 39,194.54
KV EN POSTE DE CONCRETO PC-12-750 INCLUYE:

TOTALDEHOJA: $ 190,994.84
TOTAL ACUMULADO : § 190,994.84

ODRIGUEZ LOPEZ
SENTANTE LEGAL

Camino de la Rosa No. 2331 Fracc. Valle Alto, Culiacan, Sinaloa. C.P. 80050

Correo electronico: karolocompany@gmail.com Tels: (667)7966809
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KAROLO CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V.

i H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

FECHA DE INICIO: 04 DE JULIO DE 2022
FECHA DE TERMINO: 02 DE AGOSTO DE 2022

DURACION: 30 DIAS NATURALES

FECHA DE PRESENTACION: 23 DE JUNIO DE 2022

DESCRIPCION DE LA OBRA:

(109AH22PR) AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR BARRIO CHIRICAHUA),
LOCALIDAD BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE

AHOME, SINALOA.

PRESUPUESTO

006

007

008

009

010

" POSTE PC-12-750, ABRAZADERA 1AG, AISLADOR ASUS

DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS " UNIDAC CANTIDAD  PRECIO U.

IMPORTE

345 KV, CLEMAS ADS 88, BASTIDOR B1, AISLADOR

CARRETE 1C, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA

PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE

PREFORMADO 1/0 ACSR, ARANDELA 5/8, PLACA 1PC,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

IMPORTE: ** TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA'Y CUATRQ PESOS 54/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PZA 3.00 $ 14,574.90
REMATE PARA LINEA SECUNDARIA EN POSTE DE

CONCRETO PC-9-400; INCLUYE: POSTE DE CONCRETO

PC-8-400, BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C,

ALAMBRE DE COBRE No 4, CARGA No 90, VARILLA PARA

TIERRA 5/8X3, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA

PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE

PREFORMADO 1/0 ACSR, BASTIDOR B1, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

IMPORTE: ** CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 70/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PASO  PZA 2.00 $ 1323168
PARA LINEA SECUNDARIA EN POSTE DE CONCRETO

PC-9-400; INCLUYE: POSTE DE CONCRETQO PC-9-400,

BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, FLEJE ACERO

INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO

INOXIDABLE 3/4, BASTIDOR B1, MANQ DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

IMPORTE: ** VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PZA 2.00 $ 14,146.07
DOBLE REMATE PARA LINEA SECUNDARIA EN POSTE

DE CONCRETO PC-3-400; INCLUYE: POSTE DE

CONCRETO PC-9-400, BASTIDOR B3, AISLADOR

CARRETE 1C, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA

PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE

PREFORMADO 1/0 ACSR, BASTIDOR B1, MANQ DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

IMPORTE: ** VEINTIOCCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PZA 5.00 $ 6,678.32
REMATE PARA LINEA SECUNDARIA EN POSTE DE

EXISTENTE; INCLUYE: BASTIDOR B3, AISLADOR

CARRETE 1C, ALAMBRE DE COBRE No 4, CARGA No 90,

VARILLA PARA TIERRA 5/8X3, FLEJE ACERO INOXIDABLE

3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4,

REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, BASTIDOR B1, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

IMPORTE: ** TREINTA'Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 60/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PASO  PZA 2.00 $ 533510
PARA LINEA SECUNDARIA EN POSTE DE EXISTENTE;
INCLUYE: BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, FLEJE
ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO
INOXIDABLE 3/4, BASTIDOR B1, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA 'Y EQUIPO.

TOTAL DE HOJA :
TOTAL ACUMULADO :

LIG. KARLZ Al ROPRIGUEZ LOPEZ
FRESENTANTE LEGAL

$

$
$

43,724.70

26,463.36

28,292.14

33,391.60

10,670.20

142,542.00
333,536.84

Camino de la Rosa No. 2331 Fracc. Valle Alto, Culiacan, Sinaloa. C.P. 80050

Correo electronico: karolocompany@gmail.com Tels: (667)7966800
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KAROLO CUNSTRUCCIONES, SA.DECV.

FECHA DE PRESENTACION: 23 DE JUNIO DE 2022
DESCRIPCION DE LA OBRA:

(109AH22PR) AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR BARRIO CHIRICAHUA),
LOCALIDAD BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE

AHOME, SINALOA,

i H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

FECHA DE INICIO: 04 DE JULIO DE 2022
FECHA DE TERMING: 02 DE AGOSTO DE 2022
DURACION: 30 DIAS NATURALES

PRESUPUESTO
CLAVE DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS 'UNIDAC CANTIDAD  PRECIO U. IMPORTE
IMPORTE: ** DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 20/100 MN, =
011 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1TR1A  PZA 300  $ 1084960 § 3254880
33 KV EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
IMPORTE: ** TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. **
012 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLO SECUNDARIO  PZA 300  $ 5967.07 § 17,901.21
EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE: FLEJE, HEBILLAS,
BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, CABLE THW
CAL. 3/0, CABLE THW 1/0, CINTILLA MEDIANA, ALAMBRE
DE ALUMINIO SUAVE No. 4, MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.
IMPORTE: ** DIECISIETE MIL NOVECIENTOS UN PESOS 21/100 M.N. **
013 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA DE MEDIA ML 97.00 8 8402  § 8149.94
TENSION (1F-2H) 1-30 AAC Y 1-1/0 AAC INCLUYE:
CATENARIA, TENDIDO, TENSIONADO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.
IMPORTE: ** OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 94/100 M.N. **
014 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA DE MEDIA ML 23000 $ 5596  § 12,870.80
TENSION (1F-1H) 1-3/0 AAC INCLUYE: CATENARIA,
TENDIDO,  TENSIONADO, ~MANO DE  OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.
IMPORTE: ** DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 80/100 M.N. **
015 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 ML 54600 $ 20517  § 112,02282
CAL. 3/0 AWG.
IMPORTE: ** CIENTO DOCE MIL VEINTIDOS PESOS 82/100 M.N. **
016 SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA RDA CON  PZA 400  § 532333 § 2120332
CABLE AG 5/16, GUARDACABO DE G1, REMATE
PREFORMADO 5/16, PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC,
AISLADOR PIRA 4R, ANCLA DE CONCRETO PRECOLADA,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
IMPORTE: ** VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 32/100 M., **
017 SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA RSA CABLE  PZA 500  § 4047.33 § 2023665
AG 5/16, GUARDACABO G1, REMATE PREFORMADO 5/18,
PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC, AISLADOR PINA 4R,
ANCLA PRECOLADA DE CONCRETO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.
IMPORTE: ** VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N. **
018 SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA RPP CON  PZA 200§ 459210 § 9,184.20
CABLE AG 5/16, GUARDACABO G1, AISLADOR PINA 4R,
REMATE 5/16, GRAPA PARALELA GP1, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.
IMPORTE: ** NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 20/100 MN. **
019 DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA Y RETIRO DE  PZA 300  § 432023 5 12987.69
POSTE SECUNDARIO A BODEGAS DE C.F E.
IMPORTE: ** DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PEOS 69/100 MN, **
020 HECHURA DE CEPA PARA POSTE DE CONCRETO Y/O  pzA 1600 § 399829 & 6397264

TOTAL DE HOJA :
TOTAL ACUMULADO :

311,168.07
644,704.91

©® W

Al DRIGUEZ LOPEZ
ENTANTE LEGAL

Camino de la Rosa No. 2331 Fracc. Valle Alto, Culiacan, Sinaloa. C.P. 80050

Correo electronico: karolocompany@gmail.com Tels: (667)7966809



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
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KAROI.O CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V, FECHA DE INICIO: 04 DE JULIO DE 2022

FECHA DE TERMINO: 02 DE AGOSTO DE 2022
DURACION: 30 DIAS NATURALES

FECHA DE PRESENTACION: 23 DE JUNIO DE 2022

DESCRIPCION DE LA OBRA:

(109AH22PR) AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR BARRIO CHIRICAHUA),

LOCALIDAD BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE

AHOME, SINALOA. _ o o o i o

PRESUPUESTO
CLAVE DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS UNIDAE CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE

MADERA EN DIFERENTES MEDIDAS (DESDE 9.MTS A 14

MTS) EN TERRENO NORMAL (TIPO 1), INCLUYE: RETIRO

DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

MAQUINARIA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE

CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE

LAS NORMAS DE DISTRIBUCION-CONSTRUCCION

INSTALACIONES AEREAS EN MEDIA'Y BAJA TENSION.

IMPORTE: ** SESENTA 'Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTAY DOS PESOS 64/100 M.N. **

021 HECHURA DE CEPA PARA RETENIDA EN TERRENO PZA 9.00 $ 249857 $ 2248713
NORMAL (TIPO 1), INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, SEGUN
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y SIGUIENDO
LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS DE DISTRIBUCION-
CONSTRUCCION INSTALACIONES AEREAS EN MEDIA Y

BAJA TENSION.
IMPORTE: ** VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N. **
022 TRAMITES, GESTIONES Y LIBRANZA ANTE C.F.E PZA 1.00 $ 3411233 § 3411233
IMPORTE: ** TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO DOCE PESOS 33/100 M.N. **
Total de RED DE ALTA TENSION 33KV $ 701,304.37
** SETECIENTOS UN MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 37/100 M.N. **
02 TRANSFORMADORES
023 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE  PZA 1.00 § 58,352.01 $ 5835201

37.5 KVA 33000YT/19050/240-120 V UNICORNIO. INCLUYE:

TRANSFORMADOR 37.5 KVA 33000YT/19050/240-120

VOLT., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

IMPORTE: ** CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTAY DOS PESOS 01/100 M.N. **

024 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE  PZA 2.00 $ 6589459 § 131,789.18
50 KVA 33000YT/19050/240-120 V UNICORNIO. INCLUYE:
TRANSFORMADOR 50 KVA 33000YT/19050/240-120 VOLT.,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
IMPORTE: ** CIENTO TREINTA'Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N. **

Total de TRANSFORMADORES $ 190,141.19
** CIENTO NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 19/100 M.N. **

03 MURETES Y ACOMETIDAS

025 SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE DE MEDICION  PZA 13.00 $ 8,819.59 $ 114,654.67
SENCILLO 240-120 VOLT.
IMPORTE: ** CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 'Y CUATRO PESOS 67/100 M.N. **

026 PLACA ALUSIVA A LA OBRA DE PTR DE 1 1/2 CON  PZA 1.00 $ 5082561 $ 508251
LAMINA GALV. CALIBRE 16 CON MEDIDAS DE 1.00 X 0.90
MTS. DE LONA ROTULADA IMPRESA O GRAN FORMATO
INFORMATIVA CON MEDIDAS DE 1.00 MTS DE ALTO POR
080 DE ANCHO EN UNA BASE O ESTRUCTURA
FABRICADA DE PERFIL DE 1 1/2 X 1 1/2 DE 1.80 MTS DE
ALTO INCLUYE: DADOS 30X30X30 CM DE CONCRETO
SIMPLE F'C=150 KG/CM2 PARA AHOGAR PIERNAS DE

TOTALDEHOJA: § 366,477.83
TOTAL ACUMULADO : § 1011,182.74

I DRIGUEZ LOPEZ
ANTE LEGAL

Camino de la Rosa No. 2331 Fracc. Valle Alto, Culiacan, Sinaloa. C.P. 80050

Correo electronico: karolocompany@gmail.com Tels: (67)7966809



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
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KAROLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. FECHA DE INICIO: 04 DE JULIO DE 2022
FECHA DE TERMINO: 02 DE AGOSTO DE 2022
DURACION: 30 DIAS NATURALES

FECHA DE PRESENTACION: 23 DE JUNIO DE 2022

DESCRIPCION DE LA OBRA:
(109AH22PR) AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR BARRIO CHIRICAHUA),

LOCALIDAD BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE

AHOME, SINALOA. — — S -
PRESUPUESTO -

| CLAVE - DESCRIPCION DE LOS concepros ~ UNIDAC CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE

PERFIL112X112.
IMPORTE: ** CINCO MIL OCHENTA Y DOS PESOS 51/100 M.N, **

Total de MURETES Y ACOMETIDAS
* CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N. **

$ 119,737.18

04 LUMINARIAS

027 SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA LED NOA 50 W PZA 18.00 § 437946 $ 7883028
85-265 V 6500K CON FOTOCELDA INCLUYE:LUMINARIA
LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA, BRAZO
DE 1.20 MT. DE LARGO Y 1 1/2" DE DIAMETRO
GALVANIZADO EN FRIO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE
ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE
3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO.
IMPORTE: ** SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 28/100 M.N. **

Total de LUMINARIAS
* SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 28/100 M.N. **

$ 78,830.28

Total de AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE $ 1'090,013.02

ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO BACOREHUIS,

SECTOR BARRIO CHIRICAHUA
** UN MILLON NOVENTA MIL TRECE PESOS 02/100 M.N. *

Subtotal de Presupuesto $ 1'090,013.02
** UN MILLON NOVENTA MIL TRECE PESOS 02/100 M.N. *

Impuesto $ 174,402.08
Total $ 1'264,415.10

** UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 10/100 M.N. =

I/RODRIGUEZ LOPEZ
TANTE LEGAL

Camino de la Rosa No. 2331 Fracc. Valle Alto, Culiacan, Sinaloa. C.P. 80050

Correo electronioo: karolocompany@gmail.com Tels: (667)7966809
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