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En la Ciudad de Navolato, Sinaloa siendo las 12:30 hras del dia 28 de Junio del 2022, se reunieron en la
sala de juntas de la Direccién de Obras Publicas del H. Ayuntamiento de Navolato, sita en Av. Benito
Juarez S/Ne de la colonia Primavera 2, de la ciudad de Navolato, Sinaloa, codigo postal 80324, los
siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; ARQ. ARTURO LOPEZ MARTINEZ,
Presidente suplente del Comité de Obra Municipal y Coordinador de Supervision y Construccion de
Infraestructura Municipal, DR. ARTURO RETAMOZA LOPEZ, Secretario Ejecutivo del Comité de Qbra
Municipal y Tesorero Municipal, LIC. PRISMA SINCERELY CASTRO SANDOVAL Vocal del Comité de Obra
Municipal y Directora de Planeacién Municipal, LIC. MARCOS VINICIO VERASTICA CASILLAS Vocal del
Comité de Obra Municipal y Titular del Organo Interno de Control, DR. VICTOR ALFONSO GARCIA FELIX
Vocal del Comité de Obra Municipal de la Direccién de Asuntos Juridicos. Con la finalidad de dar a
conocer el FALLO de adjudicacién del Concurso No. AYTONAV-LP-RCC-PAV3MAYO-COLALB-NAV-
001/2022, referente a la licitacién Publica Nacional No. AYTONAV-LP-RCC-PAV3MAYO-COLALB-NAV-
001/2022, relacionada a los trabajos de: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 3
DE MAYO ENTRE CALLE 22 DE DICIEMBRE Y CALLE OSA MAYOR, COL. LOS ALBANILES, NAVOLATO,
SINALOA.

En calidad de Testigo Social para participar en este procedimiento se designd al Arq. Oscar Manuel
Rojas Estrada Testigo Social No. 003.

El ARQ. ARTURO LOPEZ MARTINEZ, Presidente Suplente del Comité de Obra Municipal y Coordinador
de Supervision y Construccion de Infraestructura Municipal, quien toma lista de asistencia de los
presentes y da lectura al fallo que en base al Dictamen emitido por el comité de Obras Municipal del H.

Ayuntamiento de Navolato, referente a la obra que nos ocupa, en su sesién Extraordinaria No. 06, de '\

fecha 28 de Junio del 2022, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado N\
determina que: \ _\"-\!_

La licitante CONSTRUCCIONES RICBOR, S.A. DE C.V., resulté ganadora del presente concurso, toda vez \ l‘ "
que dié cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se establecid en las :. \\,\j
bases que nos ocupa, el fallo se le otorgaria al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que \*{_\J .
presentard la propuesta econémica mas baja solvente conforme a la tasacidn aritmética de las \ \y
propuestas econdmica presentadas por los licitantes, determinada por la evaluacion de las propuestas _}

técnicas y econémicas, realizada por el Comité de Obras del H. Ayuntamiento de Navolato: por lo tanto,
el contrato correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudicd a la licitante CONSTRUCCIONES
RICBOR, S.A. DE C.V., representada por el C. Ing. Jesus Antonio Borboa Garcia, por haber presentado
una propuesta mds baja solvente, con un importe de $ 1’852,986.90 (Son: Un Millén Ochocientos
Cincuenta y Dos mil Novecientos Ochenta y Seis pesos 90/100 m.n.) con el impuesto al valor agregado
incluido, licitante que reune las condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por esta
dependencia y ademds garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante legal de la licitante ganandora antes
mencionada que la firma del contrato se realizara a las 12:00 hrs. en la Direccién de Obra Publicas del
H. Ayuntamiento de Navolato, el dia 29 de Junio del 2022; Asi mismo, se le informa que debers de
entregar las garantias (fianzas de anticipo y de cumplimiento) el dia 05 de Julio del 2022, en la misma
Direccion. Comunicandole que el anticipo les serd pagado en las oficinas de la Tesoreria Municipal,
ubicadas en av. Antonio Rosales no. 49 nte. Col. Centro, de la Ciudad de Navolato, Sinaloa, c.p. 80320,
teléfono (672) 727-09-33 ext. 1340., a través de transferencia electronica de fondos. Siendo la fecha de
inicio de los trabajos el dia 11 de Julio del 2022 y fecha de término el dia 10 de Septiembre del 2022,
con una duracién de 62 dias calendarios.
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No habiendo ningun otro asunto que agregar, se da por terminada la presente junta publica, y leida que
fue esta Acta por todos los que en ella intervinieron, se cierra a las 12.40 horas del mismo dia de su
inicio, firmando al margen y alcance para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son
inherentes; entregandose copia de esta Acta a los licitantes presentes que le solicitaron y de lo cual se
deja constancia.

OR EL COMITE DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

ARQ. JESUS EZMARTINEZ
PRESIDENTESUPL DEL COMITE DE OBRA
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LIC. MARCOS VINICIO VERASTICA CASILLAS' LIC. PRISMA SICERELY CASTRO SANDOVAL
VOCAL DEL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VOCAL DEL COMITE DE OBRA MUNICIPAL DE LA
DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL:___.- DIRECCION DE PLANEACION.

DR. VICTOR ALFsto GARCIA FELIX
VOCAL DEL COMITE DE OBRA MUNICIPAL
DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS.

ROJAS ESTRADA
DO A LA LICITACION

TESTIGO SOCIAL
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LICITANTES
EMPRESA REPRESENT}N—TE Y FIRMA
/ !
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CONSTRUCCIONES RICBOR. S.A. DE C.V. / j
C.ING. JO ARDO BORBOA RODRIGUEZ

o=

EMILIO CONTRERAS MENDOZA. 4

C. ING. EMILIO CONTRERAS MENDOZA

-~
~

HORA DE INICIO DEL ACTO DE EMISION DEL FALLO: 12:00 HRS.,
HORA DE TERMINO DEL ACTO DE EMISION DEL FALLO: 13:00 HRS.

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DEL CONCURSO Ne. AYTONAV-LP-RCC-
PAV3MAYO-COLALB-NAV-001/2022 CELEBRADO EN FECHA 28 DE JUNIO DEL 2022, A LAS 12:00 HORAS, REFERENTE
A LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 3 DE MAYO ENTRE CALLE
22 DE DICIEMBRE Y CALLE OSA MAYOR, COL. LOS ALBANILES, NAVOLATO, SINALOA.
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