



ESCUINAPA

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

¡Unidos por la Transformación!

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.

ACTA DE FALLO

ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/URB/2022-024

EN LA CIUDAD DE ESCUINAPA, SINALOA SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA DE ESCUINAPA UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL S/N COLONIA CENTRO, ESCUINAPA DE HIDALGO, SINALOA. EL ACTO ES PRESIDIDO POR EL **ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL**, DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA; PARTICIPANDO EN EL MISMO EL **LIC. MARCO ANTONIO CAZAREZ ACOSTA**, TITULAR DEL ORGANO DE INTERNO CONTROL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA Y EL **ARQ. RICARDO ZAMBRANO AVENA**, TESTIGO SOCIAL.

CON MOTIVO DEL FALLO, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, PARA LA LICITACION PUBLICA Y LA ADJUDICACION DEL CONTRATO No. ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/URB/2022-024, CON NOMBRE DE OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DOS DE ABRIL ENTRE CALLE OCCIDENTAL Y SIN NOMBRE, COL. CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA".

PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, SERAN POR MEDIO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022, AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACION NO. BS-2022/ESC-667, FIRMADO AL CALCE POR EL LIC. DANIEL LARA LARA, DIRECTOR DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, CON FECHA DEL DÍA 24 DE JUNIO DEL 2022, CON CONVENIO DE EJECUCIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. SEBIDES/FISE/005M/2022, FIRMADO AL CALCE POR LA LIC. MARÍA INÉS PÉREZ CORRAL, SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SINALOA, CON LA FECHA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2022, EN CULIACÁN ROSALES, SINALOA.

SE REUNIERON LOS SERVIDORES PUBLICOS Y PARTICIPANTES CUYO NOMBRE, Y FIRMAS, FIGURARAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, EN LAS OFICINAS DE CABILDO, EN PALACIO MUNICIPAL, S/N. CALLE GABRIEL LEYVA, COL. CENTRO, Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES CON FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2022, PARA CELEBRAR EL ACTO CORRESPONDIENTE.

LICITANTES QUE PRESENTARON PROPOSICIONES EN TIEMPO Y FORMA, SON:

NO.	LICITANTE	OBSERVACIONES
1	PENTA ESPACIO S.A. DE C.V.	EN TIEMPO Y FORMA
2	TERNAPACIFIC DESARROLLOS S.A. DE C.V.	EN TIEMPO Y FORMA
3	COLEON S.A. DE C.V.	EN TIEMPO Y FORMA

LA EVALUACIÓN TÉCNICA.

DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL METODO DE EVALUACION TECNICA EN REFERENCIA AL MINIMO DE PUNTUACION REQUERIDA LAS EMPRESAS SOLVENTES Y QUE SERAN SOMETIDAS AL METODO DE TASACION ARITMETICAS SON LAS SIGUIENTES:

EMPRESA Y/O PERSONA FISICA	TOTAL
PENTA ESPACIO S.A. DE C.V.	47
TERNAPACIFIC DESARROLLOS S.A. DE C.V.	45
COLEON S.A. DE C.V.	

EVALUACION POR TASACION ARITMETICA



Página 1 de 3

Unidos por la Transformación

Unidos por la Transformación



ESCUINAPA

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

¡Unidos por la Transformación!

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.

ACTA DE FALLO

ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/URB/2022-024

LAS PROPUESTAS QUE RESULTARON SOLVENTES POR EL METODO DE PUNTOS Y PORCENTAJES FUE ANALIZADA POR EL METODO DE TASACION ARITMETICA, OBTENIENDO LO SIGUIENTE:

TABLA DE RESULTADOS DEL METODO DE TASACION ARITMETICA
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DOS DE ABRIL ENTRE CALLE OCCIDENTAL Y SIN NOMBRE, COL. CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA."
NO. DE CONTRATO ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/URB/2022-024.



ESCUINAPA

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Unidos por la Transformación!

NOMBRE DE LA EMPRESA	RESULTADOS DE LAS INSUFICIENCIAS					SUMA E=A+B+C+D	DIFERENCIA UTIL - "E"	RESULTADO
	MATERIALES (A)	M. DE O. (B)	MAQUINARIA (C)	COSTO INDIRECTO (D)	FINANCIAMIENTO (E)			
COSTO DE MERCADO	\$ 680,927.38	\$ 315,705.10	\$ 159,406.76	\$ 112,358.48	\$	6,422.77		
PENTA ESPACIO S.A. DE C.V.								INSOLVENTE
TERNAPACIFIC DESARROLLOS S.A. DE C.V.	77,413.67					77,413.67	59,236.11	1,417,879.95
COLEON S.A. DE C.V.		39,403.63	13,920.20	29,476.82	1,019.71	83,823.36	53,000.16	1,405,234.33 ES GANADOR

UNA VEZ ANALIZADAS LAS PROPUESTAS POR EL METODO DE PUNTOS Y PORCENTAJES Y POR EL METODO DE TASACION ARITMETICA, ENLISTANDOLAS DE MENOR A MAYOR, SE OBTIENE LO SIGUIENTE:

NO.	LICITANTE	PROPUESTA ECONOMICA
1	COLEON S.A. DE C.V.	\$1,405,234.33
2	TERNAPACIFIC DESARROLLOS S.A. DE C.V.	\$1,417,879.95
3	PENTA ESPACIO S.A. DE C.V.	INSOLVENTE

ATENDIENDO A LO ANTERIOR, LA LICITACIÓN PUBLICA, PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO NO. ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/URB/2022-024, DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS CONSISTENTE, Y POR EL QUE ESTE COMITÉ DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL, DECLARA COMO PROVEEDOR SELECCIONADO A LA EMPRESA:

COLEON S.A. DE C.V

CON UNA PROPOSICIÓN ECONÓMICA PRESENTADA DE \$ 1, 405,234.33 (UN MILLON CUATROCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N.) MAS EL 16% DE I.V.A. CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 115 (CIENTO QUINCE) DIAS.

POR CONSECUENCIA SE LE ADJUDICA EL CONTRATO RESPECTIVO POR HABER CONSIDERADO QUE SU PROPUESTA REÚNE LAS CONDICIONES NECESARIAS QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS DEL CONTRATO Y HABER PRESENTADO LA PROPOSICIÓN SOLVENTE CON LA PUNTUACIÓN MAS ALTA EN SU EVALUACIÓN, SEGÚN LO INDICADO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

PRESENTE ACTA SURTE EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA PARA: COLEON S.A. DE C.V. Y POR ELLO SE OBLIGA A FIRMAR EL CONTRATO RELATIVO Y SUS ANEXOS, EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 EN UN HORARIO DE 10:00-15:00HRS. EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA; EN LA CIUDAD DE ESCUINAPA, SINALOA. EN LA QUE QUIERE EL COMPROMISO Y OBLIGACION DE OBTENER Y ENTREGAR DENTRO DEL PLAZO DE 15 DIAS



Unidos por la Transformación

Unidos por la Transformación



ESCUINAPA

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

¡Unidos por la Transformación!

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.

ACTA DE FALLO

ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/URB/2022-024

NATURALES CONTADOS A PARTIR DE ESTA FECHA, LAS GARANTIAS POR ANTICIPO Y 15 DIAS NATURALES DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, QUEDANDO DE SU CONOCIMIENTO.

SE LE NOTIFICA QUE LOS TRABAJOS DEBERA INICIARLOS EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 Y FECHA DE TERMINACION DE 28 DE DICIEMBRE DEL 2022, CON DURACION DE 115 DIAS NATURALES; PARA LA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES, A CONTINUACION FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO, LAS PERSONAS QUE EN EL ACTO INTERVINIERON, QUEDANDO EN LA PLATAFORMA COMPRANET SINALOA PARA SU DESCARGA, DÁNDOSE POR TERMINADO EL ACTO.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL

R.F.C.: COSJ740102KBA

DIRECTOR DE OBRAS,

SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA

LIC. MARCO ANTONIO CAZAREZ ACOSTA

R.F.C.: CAAM530322G86

TITULAR DEL ORGANO

INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ARQ. RICARDO ZAMBRANO AVENA

TESTIGO SOCIAL

	LICITANTE	RFC	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
1	PENTA ESPACIO S.A. DE C.V	PES080418371	ING. PEDRO AYON LUCAS	
2	TERNAPACIFIC DESARROLLOS S.A. DE C.V.	TDE210115B4A	ING. MARIO ALBERTO BONILLA SANCHEZ	
3	COLEON S.A. DE C.V.	COL11012631A	ING. MARCO POLO ARROYO PRADO	



Unidos por la Transformación

Unidos por la Transformación