Calle Luna #1877 Pte. C.P, 81227 Fracc. Montferrat

. VELCO B VY.
___// GRUPO ELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V

ELCO Los Mochis, Sinaloa. TelsFax: 01 (668) B18 77 57
e-mail: grupo_velco@hotmai.com
Hoja No. 1
Adjudicacién Directa Fecha de Inicio Probable: 26 de marzo de 2022
Fecha: 24 de marzo de 2022 Fecha Probable de Termino: 24 de mayo de 2022

Duracion: 60 Dias Naturales

CONSTRUCCION DE KIOSCO EN "PARQUE SIPRIANO CASTROQO", UBICADO EN LA
LOCALIDAD DE CHAVEZ TALAMANTES, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL
CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

| Resumen de Presupuesto

| Clave Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario Total
l 1 CIMENTACION 1.00 $ 191,451.64
1.1 TRABAJOS PRELIMINARES 100 § 3,183.10 $ 3,183.10
1.2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 1.00 $ 66,930.08 % 65,930.08
1.3 ZAPATAS 1,00 $ 105,019.85 § 105,019.85
1.4 CADENAS DE DESPLANTE 1.00 $ 16,318.61 $ 16,318.61
1 Total de CIMENTACION 1.00 $ 191,451.64 § 191,451.64
** CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 64/100 M.N. **
2 ESTRUCTURA 1.00 § 264,669.39
241 MUROS 100 $ 13,016.32 % 13,016.32
2.2 COLUMNAS 1.00 § 48,390.80 $ 48,390.80
2.3 HERRERIA 1.00 § 71,449.46 $ 71,449.46
24 LOSA 1.00 § 131,812.81 % 131,812.81
2 Total de ESTRUCTURA 1.00 $ 264,669.39 $ 264,669.39
** DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N, **
3 ACABADOS 1.00 $ 149,408.75
3.1 PISOS 1.00 $ 48,400.31 3 48,400.31
3.2 ACABADOS DE AZOTEA. 1.00 $ 71,088.96 % 71,088.96
3.3 BARANDAL 1.00 $ 29,919.48 § 29,919.48
3 Total de ACABADOS 1.00 $§ 149,408.75 % 149,408.75
** CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 75/100 M.N. **
4 INSTALACIONES 1.00 $ 42,813.73
a1 INSTALACION ELECTRICA 1.00 $§  42,813.73 § 42,813.73
4 Total de INSTALACIONES 1.00 $ 42,813.73 § 42,813.73
** CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOQOS 73/100 M.N. **
5 COMPLEMENTARIOS 1.00 $ 102,704.25
5.2 PINTURA 100 $ 10,930.58 $ 10,930.58
5.3 ESCALERA 1.00 $ 58,419.06 $ 58,419.06
5.4 BANQUETA PERIMETRAL 100 § 31,452.08 $ 31,452.08
5.5 LIMPIEZA DE OBRA 1.00 § 1,902.53 % 1,902.53
5 Total de COMPLEMENTARIOS 100 $§ 102,704.25 § 102,704.25
** CIENTO DOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 25/100 M.N. **
Subtotal de Presupuesto $ 751,047.76

** SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N. ** |
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VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
7’"/ GRUPO Calle Luna #1877 Pre. C.P, 81227 Fracc, Montferrat

VELCO Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax: 01 (663) 818 77 57
e-mail: grupo_velco@hotmai.com

Hoja No. 2

Adjudicacién Directa Fecha de Inicio Probable: 26 de marzo de 2022
Fecha: 24 de marzo de 2022 Fecha Probable de Termino: 24 de mayo de 2022
Duracién: 60 Dias Naturales

CONSTRUCCION DE KIOSCO EN "PARQUE SIPRIANO CASTRO", UBICADO EN LA
LOCALIDAD DE CHAVEZ TALAMANTES, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL

CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
Resumen de Presupuesto
Unidad Cantidad Precio unitario Total

L.V.A.(16%) § 120,167.64
Total § 871,215.40

** OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 40/100 M.N, **

Clave Descripcion

ATENTAMENTE
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- VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
f//v GRUPO Calle Luna #1877 Pte. C.P. 81227 Fracc, Montferrat

ELCO Los Machis, Sinaloa. Tel/Fax: 01 (668) 818 77 57
e-mail: grupo_velco@hotmai.com
Hoja No. 1
Adjudicaci6n Directa Fecha de Inicio Probable: 26 de marzo de 2022
Fecha: 24 de marzo de 2022 Fecha Probable de Termino: 24 de mayo de 2022

Duracién: 60 Dias Naturales

CONSTRUCCION DE KIOSCO EN "PARQUE SIPRIANO CASTRO", UBICADO EN LA
LOCALIDAD DE CHAVEZ TALAMANTES, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL
CARRIZ0), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto
Clave Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario Total
1 CIMENTACION 1.00 $ 191,451.64
1.4 TRABAJOS PRELIMINARES 1.00 § 3,183.10
1.1.1 RETIRO DE POSTE Y LAMPARA CON RECUPERACION, PZA 1.00 § 589.74 § 589.74

INCLUYE: ACARREO A LUGAR DE ACOPIO, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

11.2 TRAZO Y NIVELACION MANUAL DEL AREA POR M2 137.07 § 1892 § 2,593.36
CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL
Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

1.1 Total de TRABAJOS PRELIMINARES 1.00 $ 3,183.10 § 3,183.10
** TRES MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N. **

1.2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 1.00 $ 66,930.08

1.2 EXCAVACION CON MAQUINA CIELO ABIERTO EN M3 27.41 55.06 $ 1,509.19
MATERIAL TIPO |I-B, 100-0-0, (100% TIERRA, 0%
TEPETATE, 0% ROCA) DE 0.00 A -2.00 M, INCLUYE:
CARGA A CAMION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

1.2.2 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 M3 14.40 % 290.06 $ 4,176.86
A 2,00 M. PROMEDIO DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

1.23 RELLENO COMPAGCTADO CON PIZON DE MANO AL 95 % M3 9.73 § 211,11 § 2,054.10
PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR DE
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: AGUA
NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

1.2.4 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 1240 § 253.86 § 3,147.86
CON PIZON DE MANO AL 95 % PROCTOR EN CAPAS DE 20 '
CM. DE ESPESOR DE MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION, INCLUYE: AGUA NECESARIA, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

1.25 SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (balastre fino graduado) M3 5331 § 47359 § 25,247.08
PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

1.2.6 RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO ( M3 5331 § 256.51 § 13,674.55
BALASTRE FINO GRADUADO) POR MEDIOS MECANICOS
PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS.

1.2.7 ACARREQO DEL MATERIAL EN CARRETILLA PRODUCTO DE M3 67.00 & ©203.04 $ 13,603.68
LA EXCAVACION A 20 M. DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

1.2.7. CARGA MECANICA Y ACARREQO EN CAMION A 5 KM, DEL M3 1240 $ 28361 § 3,516.76
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION O
DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

1.2 Total de MOVIMIENTOS DE TIERRAS 1.00 § 66,930.08 § 66,930.08
ATENTAMENTE
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Calle Luna #1877 Pte. C.P. 81227 Fracc. Montferrat

ELCO Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax: 01 (668) 818 77 57

e-mail: grupo_velco@hotmail.com

VELCO CONSTR IONES, S.A. i
__// GRUPO LCOCO UCCIONES, S.A. DE C.V

Hoja No. 2
Adjudicacién Directa Fecha de Inicio Probable: 26 de marzo de 2022
Fecha: 24 de marzo de 2022 Fecha Probable de Termino: 24 de mayo de 2022

Duracién: 60 Dias Naturales

CONSTRUCCION DE KIOSCO EN "PARQUE SIPRIANO CASTRO", UBICADO EN LA
LOCALIDAD DE CHAVEZ TALAMANTES, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL
CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto

Clave

Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario Total

1.3
1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.34

1.3.5

1.3

1.4
1.4.1

1.4.2

1.4

** SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 08/100 M.N, **

ZAPATAS 1.00 $ 105,019.85

PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM. DE ESPESCR M2 1152 § 299.73 % 3,452.89
PARA DESPLANTE DE ZAPATA AISLADA CON CONCRETO
F'C= 100 KG/CM2.

ZAPATA (ZA-1) DE CONCRETO ARMADO DE 1.20 X 1.20 M. PZA 8.00 § 4,971.03 % 35,768.24
DE BASE, 25 CM. DE ALTURA , PARRILLA ARMADA CON :

ACERO No. 4 AC. 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS CON

CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 38 MM. FABRICADO

CON REVOLVEDORA, INCLUYE: CIMBRA, ARMADO,

COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

DADO (D-2) DE CONCRETO ARMADO DE 0.40 X 0.40 Y 0.85 PZA 8.00 % 3,234.22 § 25,873.76
M. DE ALTURA, ACABADO COMUN, ARMADO CON 8 VAR.

DE 1/2" EST. DE 3/8" A.C. 15 CM. CON CONCRETO F'C= 200

KG&/CM2 T.M.A. 38 MM. FABRICADO CON REVOLVEDORA,

INCLUYE : CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

DADO (D-2) DE CONCRETO ARMADO DE 0.40 X 0.40 Y 1.13  PZA 8.00 & 3357.42 § 26,859.36
M. DE ALTURA, ACABADO APARENTE, ARMADO CON 8

VAR. DE 1/2" EST. DE 3/8" A.C. 15 CM. CON CONCRETO

FC= 200 KG/CM2 T.M.A. 38 MM. FABRICADO CON

REVOLVEDORA, INCLUYE : TUINO EN ESQUINAS, CIMBRA,

ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

ANCLAJE DE COLUMNA (C-1) DE 30X30 CM. A UNA PZA 800 § 1,133.20 § 9,065.60
PROFUNDIDAD DE 2.16 CM. CON 6 VAR. DE 1/2" Y

ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM., INCLUYE: MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Total de ZAPATAS 1.00 $ 105,019.85 $ 105,019.85
** CIENTO CINCO MIL DIECINUEVE PESOS 85/100 M.N. **

CADENAS DE DESPLANTE 1.00 § 16,318.61

CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 15X30 CM. ML 2568 § 604.46 $ 15,522.53
REFORZADA CON 6 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4"

A CADA 15 CM. CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ACABADO

COMUN, CIMBRA CON MADERA DE PINO CEPILLADA A

UNA CARA INCLUYE: HABILITADO DE ACERO,

IMPREGNACION DE ACEITE, CIMBRA Y DESCIMBRA,

FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO, LIMPIEZA,

AMORTIZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

IMPERMEABILIZACION DE DALA DE DESPLANTE ML 2568 §$ 3100 $ 796.08
C/EMULTEX-ASB EN TRES CARAS, INCLUYE: MATERIAL,
MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Total de CADENAS DE DESPLANTE 1.00 § 16,318.61 $ 16,318.61
ATENTAMENTE
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VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
/ GRUPO Calle Luna #1877 Pte. C.P, 81227 Fracc, Mantferrat
VELCO Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax: 01 (668) 818 77 57
e-mail: grupo_velco@hotmai.com
Hoja No. 3
Adjudicaci6n Directa Fecha de Inicio Prcbable: 26 de marzo de 2022
Fecha: 24 de marzo de 2022 Fecha Probable de Termino: 24 de mayo de 2022

Duracion: 60 Dias Naturales

CONSTRUCCION DE KIOSCO EN "PARQUE SIPRIANO CASTRO", UBICADO EN LA
LOCALIDAD DE CHAVEZ TALAMANTES, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL
CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto l

Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario Total

2.1
2141

2.1

2.2
2.21

222

2.2

2.3

2341

232

2.3

2.4

** DIECISEIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 61/100 M.N. **

Total de CIMENTACION 1.00 $ 19145164 §  191,451.64
** CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 64/100 M.N. **

ESTRUCTURA 1.00 $ 264,669.39
MUROS 1.00 § 13,016.32

MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CM. ARQUITECTONICO M2 16.18 § 804.47 § 13,016.32
COLOR TERRACOTA, ASENTADO CON MORTERO

CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 INCLUYE: TODOS LOS

MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA.

Total de MUROS 1.00 $ 13,016.32 § 13,016.32
** TRECE MIL DIECISEIS PESOS 32/100 M.N. **

COLUMNAS 1.00 §$ 48,390.80

COLUMNA DE SECCION CIRCILAR 35 CM. DE DIAMETRO ( ML 2832 % 1,161.63 § 32,897.36
C-1 ) REFORZADO CON 6 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS

DE 1/4" A CADA 20 CM. CONCRETO F'C= 150 KG/CM2

ACABADO APARENTE CN SONOTUBO, INCLUYE: PLACA

DE 14 DE ESPESORHABILITADO DE ACERO,

IMPREGNACION DE ACEITE, CIMBRA Y DESCIMBRA,

FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO, LIMPIEZA,

AMORTIZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA.

CAPITEL EN COLUMNAS HECHOS CON MEZCLA DE PZA 16.00 § 968.34 § 15,493.44
CEMENTO ARENA CON PROPORCION 1:3 CON TARRAJA,

INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

Total de COLUMNAS 1.00 § 48,390.80 $ 48,390.80
“* CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 80/100 M.N. **

HERRERIA 1.00 $ 71,449.46

SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIN A BASE DE ML 71.04 § 961.65 $ 68,315.62
MONTEN DE 4 MT 14 EN CAJON, INCLUYE: MATERIAL,

CORTES, SOLDADURA, PINTURA DE FONDO Y ACABADO

FINAL CON ESMALTE ANTICORROSIVO

FABRICACION Y COLOCACION DE PLACA DE 1/2' DE 20 X  PZA 8.00 % 391.73 § 3,133.84
20 CM., CON 2 ANCLAS EN ESCUADRA DE VARILLA DE 3/8" )

DE 15 CM. SOLDADAS A LAS VARILLAS DE LASCOLUMNAS,

INCLUYE: SOLDADO EN VARILLAS, FABRICACION DE

PLACA DE 1/2", CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO DE

CONCRETO, MATERIAL, PINTURA ANTICORROSIVA,

PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y

EQUIPO.

Total de HERRERIA 1.00 $ 71,449.46 § 71,449.46
** SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 46/100 M.N. **

LOSA 1.00 $ 131,812.81
ATENTAMENTE
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VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.Y.
%V GRUPO Calle Luna #1877 Pte. C.P. 81227 Fracc, Montferrat

ELCO Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax: 01 (668) 818 77 57
e-mait: grupo_velco@hotmail.com
Hoja No. 4
Adjudicacion Directa Fecha de Inicio Probable: 26 de marzo de 2022
Fecha: 24 de marzo de 2022 Fecha Probable de Termino: 24 de mayo de 2022

Duracion: 60 Dias Naturales

CONSTRUCCION DE KIOSCO EN "PARQUE SIPRIANO CASTRO", UBICADO EN LA
LOCALIDAD DE CHAVEZ TALAMANTES, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL
CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

[ Presupuesto
ICiave Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario Total

2441 LOSA DE PANEL W Y CONCRETO, INCLUYE: CIMBRA, 5 M2 7920 $ 1,566.01 § 124,027.99

CM. DE CAPA DE COMPRESION COLADO CON CONGRETO
F'C=200 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA Y
ACABADO PLANEADO PARA RECIBIR
IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, ENJARRE EN PLAFON
INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN
PROPORCION 1:3, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA.

24.2 FILOS Y BOQUILLAS EN ENJARRE DE MUROS ML 7472 § 83.21 % 6,217.45
EXTERIORES, CON MORTERO MORTERO ARENA EN
PROPORCION 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

24.3 CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE M2 7920 § 19.79 § 1,567.37
CURACRETO BLANO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR,

DESPERDICIOS.

2.4 Total de LOSA 1.00 § 131,81281 § 131,812.81
** CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 81/100 M.N. **

2 Total de ESTRUCTURA 1.00 $ 264,669.39 $  264,669.39
** DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N. **

3 ACABADOS 1.00 § 149,408.75

3.1 PISOS 1.00 $ 48,400.31

314 FIRME DE 10 CM. DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 M2 7344 §$ . 57247 § 42,042.20

TM.A. 19 MM. ACABADO SALADO, ARMADO CON MALLA
ELECTROSOLDADA 6x6/10-10, INCLUYE: MATERIALES,
ACARREQS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
NIVELACION, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

3.1.2 BORDILLO DE 10 CM. DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 ML 2671 % 137.47 & 3,671.82
T.M.A. 19 MM. ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIALES,
ACARREOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
NIVELACION, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

3.1.3 CORTE CON DISCO PUNTA DE DIAMANTE EN LOSA DE ML 3576 § . 2629 % 940.13
CONCRETO CON PENETRACION DE 25 CM. EN
PROMEDIO, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

314 CALAFATEO EN CORTE DE LOSA CON SELLADOR ML 35.76 % 48.83 § 1,746.16
THERMOTEK PRO POLIURETANO GRIS 300 ML O SIMILAR
EN CALIDAD, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL
CONCEPTO TERMINADO.

3.1 Total de PISOS 1.00 § 48,400.31 § 48,400.31
** CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS 31/100 M.N. **

ATENTAMENTE
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Calle Luna #1877 Pte. C,P. 81227 Fracc. montferrat

_ c TRUCCIONES, S.A. DE C.V.
___‘7,/ - VELCO CONS s

ELCO Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax: 01 (668) 818 77 57
e-mail: grupo_velco@hotmal.com

Fecha de Inicio Probable: 26 de marzo de 2022

Adjudicaci6n Directa
Fecha: 24 de marzo de 2022

Hoja No. 5

Fecha Probable de Termino: 24 de mayo de 2022

CONSTRUCCION DE KIOSCO EN "PARQUE SIPRIANO CASTRO", UBICADO EN LA
LOCALIDAD DE CHAVEZ TALAMANTES, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL

CARRIZ0O), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Duracion: 60 Dias Naturales

Presupuesto

Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad Precio unitario

Total

3.2
3.24

3.2.2

3.23

3.2

3.3

3.4.1

3.3

4.1
411

ACABADOS DE AZOTEA.

IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE
RESINA ACRILICA, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE,
SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO
ACREL!CO, APLICACION DE UNA CAPA DE SELLADOR
ACRILICO DILUIDO CON AGUA EN PROP. 1:3 CON
CEPILLO DE |IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTEK
RESIDENCIAL 36 MESES ADELGAZADO CON 1 LITRC DE
AGUA POR CUBETA DE 18 LT. O SIMILAR, COLOCACION
DE MALLA DE REFUERZO POLIESTER SENCILLO
TRASLAPE DE 10 CM. Y UNA SEGUNDA CAPA DE
THERMOTEK RESIDENCIAL 36 MESES SIN ADELGAZAR O
SIMILAR.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA SAN ANTONIO
VINTAGE .98M X .97M COLOR ARCILLA, INCLUYE:
MATERIAL Y MANO DE OBRA DE COLOCACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE DE TEJA
SAN ANTONIO VINTAGE .98M X .97M COLOR ARCILLA,
INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA DE COLOCACION.

Total de ACABADOS DE AZOTEA.

** SETENTA Y UN MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N. **

BARANDAL

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAL DE FIGURAS
BALUSTRADAS DE CONCRETO SEGUN PROYECTO,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

Total de BARANDAL

** VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 48/100 M.N. **

Total de ACABADOS

M2

M2

ML

ML

1.00 §
79.20 $

79.20 §

4232 §

100 $

1.00
2247 3

“

1.00 $

1.00 $

** CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 75/100 M.N. **

INSTALACIONES
INSTALACION ELECTRICA

SALIDA DE CENTRO, ARBOTANTE, CONTACTOS DE 110
VOLT. EN LOSAS Y MUROS, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA
DE 2"X4", CABLE CAL. 12, CABLE CAL. 14, POLIDUCTO DE
1/2", MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DOBLE DE
110 VOLT., INCLUYE: MATERIALMANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TIPO
ANTORCHA MURC CON GLOBO R6 NEGRO MARCA CALUX
O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

ATENTAMENTE

SAL

PZA

PZA

REPRESENTANTE LEGAL
VELCO CONSTRUCCIONES, 8.A. DE C.V.

1.00
1.00
2000 %

“ P

4.00 %

8.00 §

71,088.96
157.97

597.52

265.93

71,088.96

29,919.48
- 1,331.53

28,919.48

149,408.75

42,813.73
42,813.73
1,111.96

189.66

781.83

$ 12,511.22

$ 47,323.58

$ 11,254.16

$ 71,088.96

$ 29,919.48

$ 29,919.48

3 149,408.75

$ 22,239.20

$ 758.64

$ 6,254 .64
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CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
’ Presupuesto

Clave

Descripcion Unidad Cantidad

Precio unitario

Total

4.1.4

4110

4.1

5.2
5.2.1

522

5.2

53
5.3.1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TEGNOLITE  PZA 1.00
MODELO POMPELLA II, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SPOT DE PISO MARCA  PZA 7.00
TECNOLITE O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE:
MATERALES, MANO DE OBRA, EQUIPC Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA SD  PZA 1.00
QO0-4 O SIMILAR, INCLUYE :FRENTE QO-4, VARILLA DE

COBRE DE 5/8", CONECTOR, MATERIAL, MANO DE OBRA Y

EQUIPO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR  PZA 3.00
TERMOMAGNETICO DE 1X15 A 50 AMP., INCLUYE :
MATERIALES, MANOC DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO Y COLOCION DE REGISTRO DE PVC TIPO  PZA 1.00
CUBETA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

ALIMENTACION ELECTRICA DE REGISTRO AL TABLERO  PZA 1.00
DE 5 A 10 M. CON CABLE THW 8, DE 3 HILOS, INCLUYE:

EXCAVACION, RELLENO, RANURAS, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA'Y EQUIPO.

ALIMENTACION ELECTRICA DE POSTE A REGISTRO, ML 27.65
INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO Y POLIDUCTO.

Total de INSTALACION ELECTRICA 1.00
** CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 73/100 M.N. **

Total de INSTALACIONES 1.00
** CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 73/100 M.N. *

COMPLEMENTARIOS 1.00
PINTURA 1.00

PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES Y PLAFON A M2 123.31
DOS MANOS, COLOR BLANCO BERELINTE 7 MARCA

BEREL O SIMILAR, INCLUYE: APLICACION DE SELLADOR,

MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO

DE CBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.

PINTURA VINILICA EN BORDILLO PERIMETRAL DE PISO A ML 25.68
DOS MANOS, BERELINTE 7 MARCA BEREL O SIMILAR,

INCLUYE: {\PLICACION DE SELLADOR, MATERIALES,

PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.

Total de PINTURA 1.00
** DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 56/100 M.N. **

ESCALERA 1.00

TRAZO Y NIVELACION MANUAL DE ESCALERA PARA M2 6.67
ATENTAMENTE

d
T A dp iz L
ING. JORGE ABfURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL .
VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

$

3,054.71

388.60

2,120.22

480.47

1,216.52

1,703.02

46.95

42,813.73
42,813.73

102,704.25
10,930.58
82.21

30.89

10,930.58

58,419.08
71.49

$ 3,054.71

3 2,727.20

$ 2,120.22

$ 1,441.41

$ 1,216.52

$ 1,703.02

$ 1,298.17

$ 42,813.73

$ 42,813.73

$ 10,137.32

$ 793.26

% 10,930.58

$ 476.84
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CONSTRUCCION DE KIOSCO EN "PARQUE SIPRIANO CASTRO", UBICADO EN LA
LOCALIDAD DE CHAVEZ TALAMANTES, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL
CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto

Clave

Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario Total

5.3.2

533

5.3.4

5.3.5

5.3.6

5.3.7

53.8

5.3.9

5.3.10

ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 M3 018 § 225.60 $ 42.86
A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MATERIAL, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 6.16 § 25386 § 1,563.78
CON PIZON DE MANO AL 95 % PROCTOR EN CAPAS DE 20

CM. DE ESPESOR DE MATERIAL PRODUCTO DE

EXCAVACION, INCLUYE: AGUA NECESARIA, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 15X30 CM. ML 823 § 1,655.87 $ 13,627.81
REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4"

A CADA 20 CM. CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ACABADO

COMUN, CIMBRA CON MADERA DE PINO CEPILLADA A

UNA CARA INCLUYE: HABILITADO DE ACERO,

IMPREGNACION DE ACEITE, CIMBRA Y DESCIMBRA,

FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO, LIMPIEZA,

AMORTIZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

LOSA DE ESCALERA DE 15 CM. DE ESPESOR, ARMADA M2 667 § 3,017.28 § 20,125.32
CON ACERO # 4 A CADA 25 CM. EN AMBOS SENTIDOS,

CIMBRA APARENTE EN LOSA DE ESCALERA, INCLUYE:

MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

ESCALON DE CONCRETQ DE 17 CM DE PERALTE Y 30 CM  PZA 10.00 $ 951.65 $ 9,516.50
DE HUELLA, ACABADO SALADO, ARMADO CON VARILLA #

3 A CADA 25 CM., CIMBRA COMUN, INCLUYE: DESCIMBRA,

MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

BORDILLO DE 5 CM. EN NARIZ DE ESCALON DE ML 1200 $ 156.42 § 1,877.04
CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. ACABADO

PULIDO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREQS, NIVELACION,

CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CM. ARQUITECTONICO M2 312 % 804.47 $ 2,509.95
COLOR TERRACOTA, ASENTADO CON MORTERO

CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 INCLUYE: TODOS LOS

MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAL DE FIGURAS ML 624 $ 1,331.583 § 8,308.75
BALUSTRADAS DE CONCRETO SEGUN PROYECTO,

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

PINTURA VINILICA EN BORDILLO EN ESCALONES Y ML 2023 % 18.30 % 370.21
CADENA DE DESPLANTE EN ESCALERA A DOS MANOS,

BERELINTE 7 MARCA BEREL O SIMILAR, INCLUYE:

APLICACION DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACION

DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.

ATENTAMENTE

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
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Presupuesto
Clave Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario Total
5.3 Total de ESCALERA 1.00 $ 58,419.06 § 58,419.06
** CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESQOS 06/100 M.N. **
5.4 BANQUETA PERIMETRAL 1.00 31,452.08
5.4.1 BANQUETA DE 10 CM. DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 M2 31.09 § 572.47 § 17,798.09
TMA. 19 MM, ACABADC SALADO, ARMADO CON MALLA
ELECTROSOLDADA 6x6/10-10, INCLUYE: MATERIALES,
ACARREOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
NIVELACION, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.
5.4.2 CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE M2 31.09 § 19.79 § 615.27
CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR,
DESPERDICIOS.
543 DENTELLON TIPO DE 0.30 X 0.15 CON ARMEX 15X30-4 F'C= ML 32.00 § 407.46 § 13,038.72
150 KG/CM2. INCLUYE: RECORTES, CIMBRA, COLADO DE
CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO,
DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS.
5.4 Total de BANQUETA PERIMETRAL 1.00 § 31,452.08 $ 31,452.08
“*TREINTAY UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N. **
5.5 LIMPIEZA DE OBRA 1.00 1,902.53
55.1 LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA PARA ENTREGA, M2 137.07 13.88 % 1,902.53
INCLUYE: SACAR DESPERDICIOS DE LOS ACABADOCS,
TIERRA, CASCAJO Y BASURA EN GENERAL,
DEPOSITANDOLA EN EL LUGAR DE ACOPIO, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
55 Total de LIMPIEZA DE OBRA 1.00 $ 1,902.53 $ 1,902.53
** UN MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 53/100 M.N. **
5 Total de COMPLEMENTARIOS 1.00 $ 102,704.25 § 102,704.25
** CIENTO DOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 25/100 M.N. ** :
Subtotal de Presupuesto $ 751,047.76
** SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N. **
LV.A.(16%) $ 120,167.64
Total $ 871,215.40

** OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 40/100 M.N. **

ATENTAMENTE

e -’)./ .
ING. JOR@E ARTURO VELDERRAINIBARRA

REPRESENTANTE LEGAL
VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
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