



Juntos por el cambio

RESUMEN DE CONTRATO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

N° DE CONTRATO:	N° AYTONAV- ADJDIR-FAIS-PAVFCOQUINTERO-COL.ANGELES-011/2021
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRANCISCO QUINTERO ENTRE CALLE PROLONGACIÓN DE NIÑOS HÉROES Y CALLE FORTINO CUÉLLAR, COL. LOS ÁNGELES, NAVOLATO, SINALOA.
FECHA DE AUTORIZACIÓN:	15 DE ABRIL DE 2021
MONTO DEL CONTRATO:	\$ 925,524.46 (SON: NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 46/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO
MONTO DE ANTICIPO:	\$ 279,253.07 SON: (DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 07/100 M. N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ORIGEN DEL RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS 2021)
FECHA DE INICIO:	19 DE ABRIL DE 2021
FECHA DE TÉRMINO:	07 DE JUNIO DE 2021
DÍAS NATURALES:	50 (CINCUENTA) DÍAS
CONTRATISTA:	EDUARDO SANTIESTEBAN ESCALANTE

NAVOLATO
ATENTAMENTE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. BOGAR DIAZ OBESO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C.c.p.- Archivo. -