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OBRA: AULAS EN ESCUELA PRIMARIA SIXTO OSUNA
ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 20 DE
NOVIEMBRE

PREELIMINARES

1 TRAZO Y NIVELACION PREELIMINAR, DE ACUERDO CON M2 839.55
LA NORMA N-PRY-CAR-1-01-002/07, INCLUYE: REVISION
DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA PZA 1.00
OBRA, PERMANENTE DESDE EL INICIO HASTA EL
TERMINO DE LA MISMA; INCLUYE, DATOS RELEVANTES
DE LA OBRA Y DEL CONSTRATISTA; FABRICADO CON
BASE DE CONCRETO DE 04 M X 04 M X .60 M, CON
SOPORTES Y MARCO METALICO DE PTR DE 2" X 2" CAL
16, RECUBIERTO DE PINTURA ESTRUCTURAL A 2
MANOS, LONA REFORZADA DE 120 M X 1.20 M CON
CARACTERES VISIBLES A UNA DISTANCIA NO MENOR DE
20 M, ADHERIDA AL MARCO CON PIJAS
AUTOTALADRABLES, CON VISTA EN AMBAS CARAS;
CONSIDERACIONES MANTENERLO EN OPTIMAS
CONDICIONES DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA,
INCLUIR LA FABRICACION, INSTALACION,
MANTENIMIENTO Y RETIRO AL CONCLUIR EL PROCESO
DE EJECUCION DE LA OBRA. FUNDAMENTO ART. 77
LOPSRES

3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE APUNTALAMIENTO Y M2 839.55
ENTARIMADO DE LOSA PARA SU DEMOLICION, INCLUYE:
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS
LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCUION.

4 DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO DE 35CMS DE M2 839.55
ESPESOR POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: EQUIPO,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION

5 DEMOLICION DE TRABES DE CONCRETO ARMADA DE ML 175.15
30X50CM POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: EQUIPO,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION
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ACARREOS
6 ACARREO EN CARRETILLA HASTA UNA DISTANCIA DE 30 M3 480.17

MTS. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y
DEMOLICIONES, INCLUYE, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
EJECUCION.

7 CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL M3 480.17

PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el
volumen sefialado incluye abundamiento en corte del 30 % y
en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida
en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS
QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA
NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.

8 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL M3-KM 4,801.70
PRODUCTO DE LA EXCAVACION A 10KM, DE ACUERDO A
LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

LIMPIEZA

9 LIMPIEZA FINAL DE TODA LA SUPERFICIE EN EL AREA M2 839.55
DE TRABAJO. DE ACUERDO A LA NORMA N-LEG-3/07,
CLAUSULA D.4.28, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE
SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.
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