C. CESAR MANUEL PENA SOLIS OBRA: CONTRATO:
RPCIPESGSA01055E0 CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL A PRSI R0
DOMICILIO: CALLE FLOR DEL RIO
NO.2168, COLONIA DEL REAL, LOS BASE DE REJA CERO PARA
MOCHIS, SINALOA, C.P. 81234 EL TELEBACHILLERATO
DE LA COMUNIDAD DE BAJOSORI,
CHOIX, SINALOA.
Presupuesto
Clave Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario Total
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE
REJA CERO PARA EL TELEBACHILLERATO DE
COMUNIDAD DE NAJOSORI, CHOIX, SINALOA
OBRA CIVIL
1.0 PRELIMINARES
1.1 Trazo y nivelacién del terreno, estableciendo ejes de referencia m? 91.97 $ 2247 $ 2,066.57
y niveletas, incluye; los materiales y mano de obra.
1.2 Tala de arbol con perimetro de tronco de 0.25 a 0.50 m Pleza 2.00 233.08 466.16
1.3 Retiro de cerco existente de poste de madera y alambre de m 38.37 52.17 2,001.76
puas en mal estado, incluye; mano de obra, herramienta,
acarreo a un lugar especifico, y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.
Total de PRELIMINARES $ 4,534.49
2.0 CIMENTACION
2.1 Excavacioén a cielo abierto, por medios manuales de 0.00 a - m3 256 § 352.47 $ 902.32
2.00 m, en material tipo Il, zona A, incluye; mano de obra,
equipo y herramienta.
2.2 Zapata de cimentacion aislada de 0.40 m x 0.40 m x 0.60 m, Pieza 40.00 $ 1,233.66 $ 49,346.40
reforzado con armex, concreto f'c=200 kg/cm2. T:M.A. 3/4"
Total de CIMENTACION $ 50,248.72
2.3 Dala o cadena de desplante de concreto seccion 0.15 m x 0.20 m 89.97 $ 512.52 $ 46,111.42
m, con fabricacion de concreto f'c=150 kg/cm?, agregado de 20
mm, incluye: cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8
a 10 cm, con revolvedora, 1 saco trompo, mano de obra de
fabricacion, bajas resistencias, cimbra acabado comun a 4 uso,
armada con 4 varillas del numero 3 (3/4"), del numero 2.5 (1/4")
y estribos a cada 0.15 m, del numero 2.5 incluye: todo el
material necesario, cimbra y descimbra, cortes traslapes,
desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de
obra, equipo y herramienta de mano.
3.0 MUROS
3.1 m?2 39.59 $ 631.27 $ 24,991.98
Muro de tabique rojo de seccion 7x14x28 cm, asentado con
mortero-arena prop. 1-3, incluye; mano de obra, herramienta,
andamio y materiales.
3.2 Castillo de 15x15 cm, de concreto f'c=150 kg/cm?2, reforzado m 17.60 $ 393.41 § 6,924.02
con armex, incluye: suministro de los materiales, habilitado,
cimbra, colado y descimbra.
3.3 Moldura tipo pecho paloma de 3", de concreto f'c=200 kg/cm?, m 89.97 $ 165.79 $ 14,916.13
FECHAS DE EJECUCION

INICIO: 07/0CTUBRE/2025
FINAL: 05/DICIEMBRE/2025
60 DIAS CALENDARIOS

C. CESAR MANUEL PENA SOLIS
REPRESENTANTE LEGAL

NO. PAGINA.-1



C. CESAR MANUEL PENA SOLIS OBRA: CONTRATO:

g’;%;’flg?i‘:’mﬁw,? peLpio CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL A FAISM-CH-25404
NO.2168, CbLONIA DEL REAL, LOS BASE DE REJA CERO PARA
MOCHIS, SINALOA, C.P. 81234 EL TELEBACHILLERATO
DE LA COMUNIDAD DE BAJOSORI,
CHOIX, SINALOA.
Presupuesto
Clave Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario Total
rebforzado con armex desplejado, incluye: material y mano de
obra.
3.4 Aplanado en muros con mezcla mortero-arena prop. 1:3 m?2 11556 §$ 261.26 $ 30,191.21
Total de MUROS $ 77,023.34
4.0 ACABADOS
4.1 Pintura vinilica en muros interiores, exteriores, a razon de dos m2 11556 § 96.06 $ 11,100.69
mano, incluye: materiales y mano de obra.
Total de ACABADOS $ 11,100.69
5.0 REJACERO
5.1 Suministro y colocacién de cerca construida a base de paneles m 91.97 $ 1,476.30 $ 135,775.31

rejacero C-6 de 2.00 m x 2.50 m, y poste C-16 de 2 1/4", x 2.50
m, incluye; puerta de 2.00 metros de ancho y 2.00 de altura,
abrazaderas, puertas y mano de obra.

Total de REJACERO $  135,775.31
6.0 LIMPIEZA
6.1 Limpieza general de los trabajos, incluye materiales excedentes  Lote 1.00 $ 1,282.19 § 1,282.19
de la obra.
Total de LIMPIEZA $ 1,282.19
Total de OBRACIVIL $  326,076.16
Total de CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL A BASE $  326,076.16

DE REJA CERO PARA EL TELEBACHILLERATO DE
COMUNIDAD DE NAJOSORI, CHOIX, SINALOA

Subtotal de Presupuesto $  326,076.16

Impuesto $ 52,172.18
Total $  378,248.34
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