



H. AYUNTAMIENTO
DE CULIACAN

PROYECTO:
PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO DE CALLES
NUMERO 2 Y NUMERO 3 (SECTOR
OFICINA DE SINDICATURA), EN
LA SINDICATURA DE
JESUS MARIA, PERTENECIENTE
AL MUNICIPIO DE CULIACAN,
S I N A L O A .

CULIACAN, SINALOA.

CROQUIS DE LOCALIZACION:

CONTENIDO:
- PERFIL CALLE SIN NOMBRE NUM 3.

OBSERVACIONES:



AYUNTAMIENTO DE
CULIACAN
SECRETARÍA DE BIENESTAR

JOSE ERNESTO PERUELAS CASTELLANOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SOREK MOISES MONARREZ FELIX
ENCARGADO DE DESPACHO DE SECRETARIA DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ING. SOREK MOISES MONARREZ FELIX
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORO:

UNIDAD DE EVALUACION TECNICA

REVISO:

UNIDAD DE EVALUACION TECNICA

CLAVE PRESUPUESTO:


COORDENADAS GEOGRAFICAS:
25°05'21.83"N, 107°27'10.06"D

ESCALA:
S/ESC.

FECHA:
2023

ARCHIVO:
231201 - PAVI CALLE NUM 3 SECTOR
SINDICATURA, SIND. JESUS MARIA

NUMERO DE PLANO:
3 DE 13



TIPO DE MATERIAL											
FACTOR DE ABUNDAMIENTO											
FACTOR DE COMPACTACION											
ORDENADAS DE LA CURVA MASA											
ELEVACION	VOLUMEN		ESPESOR								
	TERRAPLEN	CORTE	TERRAPLEN	CORTE							
0+000.00	149.30	149.30	0.00								
0+010.00	149.03	149.10		0.06	43.09	0.00					
0+020.00	148.87	148.89		0.02	43.05	0.00					
0+030.00	148.71	148.69	0.02		45.28	0.00					
0+040.00	148.48	148.48	0.00		45.43	0.00					
0+050.00	148.39	148.37	0.02		44.38	0.00					
0+060.00	148.27	148.26	0.01		44.74	0.00					
0+070.00	148.13	148.15		0.02	45.48	0.00					
0+080.00	148.02	148.04		0.02	46.03	0.00					
0+090.00	147.88	147.93		0.04	44.94	0.00					
0+100.00	147.75	147.81		0.06	43.48	0.00					
0+110.00	147.72	147.70	0.01		44.00	0.00					
0+120.00	147.59	147.59	0.00		44.51	0.00					
0+130.00	147.45	147.45	0.00		44.63	0.00					
0+140.00	147.31	147.31	0.00		45.21	0.00					
0+150.00	147.17	147.16	0.00		46.20	0.00					
0+160.00	147.00	147.02		0.02	46.64	0.00					
0+170.00	146.88	146.88	0.00		46.79	0.00					
0+180.00	146.76	146.74	0.02		47.40	0.00					
0+190.00	146.66	146.59	0.06		47.99	0.00					
0+200.00	146.58	146.45	0.13		51.50	0.00					
0+210.00	146.36	146.31	0.05		51.97	0.00					
0+220.00	146.20	146.17	0.04		48.31	0.00					
0+230.00	146.02	146.02		0.00	47.02	0.00					
0+240.00	145.87	145.88		0.01	46.39	0.00					
0+250.00	145.74	145.74	0.00		45.85	0.00					
0+260.00	145.54	145.56		0.02	45.86	0.00					
0+270.00	145.42	145.34	0.07		48.55	0.00					
0+280.00	145.17	145.13	0.04		49.47	0.00					
0+288.33	144.98	144.95	0.04		39.87	0.00					
0+288.80	144.96	144.91	0.04		8.48	0.00					
0+293.51	144.91	144.84	0.07		21.84	0.00					
0+298.55	144.76	144.73	0.03		38.55	0.00					
0+299.99	144.70	144.70	0.00		12.04	0.00					

PERFIL EJE DE PROYECTO CALLE SIN NOMBRE NUM 3 – JESUS MARIA

TOTAL VOLUMEN CORTE = 1,414.93m3
TOTAL VOLUMEN TERRAPLEN = 0.00m3

PERFIL CALLE SIN NOMBRE NUM 3.-