

CUADRO DE CONSTRUCCION CALLE SIN NOMBRE NUM 3 – JESUS MARIA						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS	
EST	PV				Y	X
				1	2,776,998.3231	252,636.2518
1	2	N 58°13'07.83" E	15.722	2	2,777,006.6035	252,649.6165
2	3	N 50°02'46.12" E	126.464	3	2,777,079.0566	252,753.2679
3	4	N 54°07'24.85" E	57.231	4	2,777,112.5674	252,799.0886
4	5	N 64°37'00.23" E	19.125	5	2,777,120.7659	252,815.9654
5	6	N 60°16'58.98" E	49.164	6	2,777,145.1378	252,859.8634
6	7	N 62°08'36.30" E	32.289	7	2,777,160.2155	252,888.1928
LONGITUD = 299.995 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION EJE DE PROYECTO AV. SIN NUMERO NUM 2 – JESUS MARIA						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS	
EST	PV				Y	X
				1	2,777,086.7790	252,626.4270
1	2	S 20°38'43.14" W	22.233	2	2,777,065.9734	252,618.0879
2	4	S 10°48'34.30" E CENTRO DE CURVA DELTA = 62°54'34.66" RADIO = 25.000	38.091 LONG. CURVA = 27.450 SUB.TAN.= 15.263	4 3	2,777,040.3480 2,777,057.1588	252,623.4812 252,641.9824
4	5	S 42°15'31.74" E	37.231	5	2,777,012.7922	252,648.5210
LONGITUD = 86.914 m						

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

PROYECTO:

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES NUMERO 2 Y NUMERO 3 (SECTOR OFICINA DE SINDICATURA), EN LA SINDICATURA DE JESUS MARIA. PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

CULIACAN, SINALOA.

CROQUIS DE LOCALIZACION:

CONTENIDO:

- PLANTA PROPUESTA.

OBSERVACIONES:

AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JOSE ERNESTO PERUELAS CASTELLANOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX
ENCARGADO DE DESPACHO DE SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORÓ:
UNIDAD DE EVALUACION TECNICA

REVISO:
UNIDAD DE EVALUACION TECNICA

CLAVE PRESUPUESTO:

COORDENADAS GEOGRAFICAS:
25°05'21.83"N, 107°27'10.06"O

ESCALA: S/ESC.

FECHA: 2023

ARCHIVO:
23121U – PAVI CALLE NUM 3 SECTOR SINDICARUTA, SIND. JESUS MARIA

NUMERO DE PLANO:
2 DE 13