



## Construcciones y Urbanización MB

Miguel Angel Bojorquez Baez  
R.F.C: BOBM880112Q89

(121AH23PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD EL AÑIL, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

### Resumen de Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	REHABILITACIÓN CANCHA DE USOS MULTIPLES				
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES			\$ 9,269.63	
1.2	PISO FIRME			\$ 1,429.96	
1.3	PORTERIAS TABLERO			\$ 129,119.34	
1.4	PINTURA EN CANCHA			\$ 54,068.31	
1.5	LIMPIEZA DE OBRA			\$ 3,746.98	
	Total de REHABILITACIÓN CANCHA DE USOS MULTIPLES			\$ 197,634.22	
	** CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 22/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$ 197,634.22	
	** CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 22/100 M.N. **				

16%IVA \$ 31,621.48

Total \$ 229,255.70

\*\* DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N. \*\*

#### ADJUDICACIÓN DIRECTA

Fecha: 19 de junio 2023

Fecha inicio: 28 de junio 2023

Fecha termino: 22 de julio 2023

Duración: 25 días naturales

ATENTAMENTE


C. MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ  
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MB

Hoja no: 1

miguel.bojorquez099@gmail.com

6681 50 2273 y 6681 99 5308

Privada Mayo # 1682 sur Col. Estase IV C.P. 81280 Los Mochis, Sin.



(121AH23PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD EL AÑIL, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

## Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>1</b>	<b>REHABILITACIÓN CANCHA DE USOS MULTIPLES</b>				
<b>1.1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
1.1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL ÁREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 69/100 M.N. **	M2	450.90	\$ 11.88	\$ 5,356.69
1.1.2	DEMOLICIÓN DE COLUMNA DE CONCRETO DE DIMENSIONES DE 0.40 M DE BASE, 0.20 M DE CORONA, 0.20 M DE ESPESOR Y 3.50 M DE ALTURA EXISTENTE PARA TABLEROS, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS METÁLICOS, ALMACENAR EN LUGAR DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA. Total: ** DOS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 1,023.47	\$ 2,046.94
1.1.3	CORTE CON DISCO DIAMANTADO EN CONCRETO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO Total: ** UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N. **	ML	12.00	\$ 114.94	\$ 1,379.28
1.1.4	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO EN MAL ESTADO EN CANCHA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** CIENTO VEINTITRES PESOS 83/100 M.N. **	M2	1.44	\$ 85.99	\$ 123.83
1.1.5	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 88/100 M.N. **	M3	0.91	\$ 147.12	\$ 133.88
1.1.6	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA DE 10 KM, INCLUYE: CARGA MECÁNICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Total: ** DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 01/100 M.N. **	M3	0.91	\$ 251.66	\$ 229.01
<b>Total de TRABAJOS PRELIMINARES</b>					<b>\$ 9,269.63</b>
<b>** NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N. **</b>					
<b>1.2</b>	<b>PISO FIRME</b>				
1.2.1	FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONCRETO PREMEZCLADO F'c=200 KG/CM2, ACABADO PULIDO FINO CON ALLANADORA Y PULIDORA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA, REGLAS, DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.44	\$ 542.03	\$ 780.52

ADJUDICACIÓN DIRECTA

Fecha: 19 de junio 2023

Fecha inicio: 28 de junio 2023


Fecha termino: 22 de julio 2023

Duración: 25 días naturales

ATENTAMENTE

C. MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ  
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MB

Hoja no: 1







# Construcciones y Urbanización MB

Miguel Angel Bojorquez Baez  
R.F.C: BOBM880112Q89

(121AH23PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD EL AÑIL, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

## Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Total: ** SETECIENTOS OCHENTA PESOS 52/100 M.N. **					
1.2.2	CALAFATEO EN CORTE DE LOSA CON SELLADOR THERMOTEX PRO POLIURETANO GRIS 300 ML O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	ML	12.00	\$ 54.12	\$ 649.44
Total: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 44/100 M.N. **					
<b>Total de PISO FIRME</b>					<b>\$ 1,429.96</b>
<b>** UN MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 96/100 M.N. **</b>					
<b>1.3</b>	<b>PORTERIAS TABLERO</b>				
1.3.1	EXCAVACIÓN A MANO PARA CIMENTACIÓN, EN MATERIAL TIPO II EN SECO EN CIMENTACIÓN DE 0.00 A 1.00 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.86	\$ 312.07	\$ 268.38
Total: ** DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N. **					
1.3.2	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	1.12	\$ 147.14	\$ 164.80
Total: ** CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N. **					
1.3.3	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA DE 10 KM, INCLUYE: CARGA MECÁNICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	1.12	\$ 251.66	\$ 281.86
Total: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 86/100 M.N. **					
1.3.4	DADO DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 0.30X1.20 M. DE SECCIÓN X 0.60 M. DE PROFUNDIDAD, CONCRETO F'c=200 KG/CM2, INCLUYE. , ANCLAJE DE TUBO PARA RECIBIR TUBERÍA DE PORTERÍA TABLERO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	\$ 1,548.34	\$ 6,193.36
Total: ** SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N. **					
1.3.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTERÍA TABLERO A BASE DE TUBO NEGRO DE 3" CED 30, INCLUYE: TUBERÍA, SOLDADURA, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, COLOCACIÓN, PINTURA DE FONDO Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO PARA EN CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE CONSTRUCCIÓN.	PZA	2.00	\$39,060.99	\$ 78,121.98
Total: ** SETENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 98/100 M.N. **					
1.3.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE 1.80 M. DE ANCHO Y 1.05 DE ALTO FABRICADO EN ACRÍLICO DE 9 MM., CON MARCO DE SEGURIDAD DE 1 1/2" Y MARCO DE ALUMINIO PARA VISTA, INCLUYE: ARO PROFESIONAL ABATIBLE, RED DE NYLON PROFESIONAL, PINTURA	PZA	2.00	\$22,044.48	\$ 44,088.96

### ADJUDICACIÓN DIRECTA

Fecha: 19 de junio 2023

Fecha inicio: 28 de junio 2023

Fecha termino: 22 de julio 2023

Duración: 25 días naturales

ATENTAMENTE

C. MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ  
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MB  
Hoja no: 2



# Construcciones y Urbanización MB

Miguel Angel Bojorquez Baez  
R.F.C: BOBM880112Q89

(121AH23PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD EL AÑIL, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

## Presupuesto


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ELECTROSTÁTICA, TORNILLERÍA GALVANIZADA GRADO 5 PARA FIJACIÓN, CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES SEGÚN PLANO, INCLUYE TAMBIÉN LETRERO Y LOGO DE LA ADMINISTRACIÓN. Total: ** CUARENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N. **				
	<b>Total de PORTERIAS TABLERO</b>				<b>\$ 129,119.34</b>
	<b>** CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 34/100 M.N. **</b>				
<b>1.4</b>	<b>PINTURA EN CANCHA</b>				
1.4.1	FRANJA DE 5 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR ROJO DE HULE CLORADO A DOS MANOS (CANCHA DE BASQUETBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Total: ** DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 78/100 M.N. **	ML	203.35	\$ 92.77	\$ 18,864.78
1.4.2	FRANJA DE 5 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR BLANCO DE HULE CLORADO A DOS MANOS (CANCHA DE VOLIBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Total: ** SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 89/100 M.N. **	ML	71.80	\$ 92.77	\$ 6,660.89
1.4.3	FRANJA DE 8 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA AZUL DE HULE CLORADO A DOS MANOS (CANCHA DE FUTBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA DE OBRA Y HERRAMIENTA. Total: ** DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N. **	ML	127.51	\$ 97.77	\$ 12,466.65
1.4.4	PINTURA EN PISO EN ZONA DE AREA DE TIROS LIBRE Y CIRCULO CENTRAL CON PINTURA COLOR AMARILLO DE HULE CLORADO A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Total: ** DIECISEIS MIL SETENTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N. **	M2	72.95	\$ 220.37	\$ 16,075.99
	<b>Total de PINTURA EN CANCHA</b>				<b>\$ 54,068.31</b>
	<b>** CINCUENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y OCHO PESOS 31/100 M.N. **</b>				
<b>1.5</b>	<b>LIMPIEZA DE OBRA</b>				
1.5.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN EXTERIORES E INTERIORES PARA ENTREGARLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Total: ** TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N. **	M2	450.90	\$ 8.31	\$ 3,746.98
	<b>Total de LIMPIEZA DE OBRA</b>				<b>\$ 3,746.98</b>
	<b>** TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N. **</b>				
	<b>Total de REHABILITACIÓN CANCHA DE USOS MULTIPLES</b>				<b>\$ 197,634.22</b>
	<b>** CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 22/100 M.N. **</b>				

### ADJUDICACIÓN DIRECTA

Fecha: 19 de junio 2023  
Fecha inicio: 28 de junio 2023  
Fecha termino: 22 de julio 2023  
Duración: 25 días naturales

ATENTAMENTE

C. MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ  
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MB  
Hoja no: 3





## Construcciones y Urbanización MB

Miguel Angel Bojorquez Baez  
R.F.C: BOBM880112Q89

(121AH23PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD EL AÑIL, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

### Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Subtotal de Presupuesto					\$ 197,634.22
** CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 22/100 M.N. **					
				16%IVA	\$ 31,621.48
				Total	\$ 229,255.70
** DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N. **					

#### ADJUDICACIÓN DIRECTA

Fecha: 19 de junio 2023  
Fecha inicio: 28 de junio 2023  
Fecha termino: 22 de julio 2023  
Duración: 25 días naturales

ATENTAMENTE

C. MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ  
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MB  
Hoja no: 4

miguel.bojorquez099@gmail.com

6681 50 2273 y 6681 99 5308

Privada Mayo # 1682 sur Col. Estase IV C.P. 81280 Los Mochis, Sin

