



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA**

OBRA: 23_N07P_008_E01 TRABAJOS EXCAVADORA SALV ALV

PRESUPUESTO REFERENTE A TRABAJOS DE DESAZOLVES PLUVIALES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL ESTADO DE SINALOA. (TRABAJOS CON EXCAVADORA EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO), ESTADO DE SINALOA.
Pag. 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
E1	TRABAJOS CON EXCAVADORA			\$	256,200.21
	Total de Presupuesto			\$	256,200.21

ARQ. JONATHAN DE JESUS GARCIA BELTRAN
ELABORO

ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ
REVISÓ

ARQ. CUAUTHEMOC ROSALES INZUNZA
AUTORIZÓ



PRESUPUESTO REFERENTE A TRABAJOS DE DESAZOLVES PLUVIALES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL ESTADO DE SINALOA. (TRABAJOS CON EXCAVADORA EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO), ESTADO DE SINALOA.

Pag. 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
E1	TRABAJOS CON EXCAVADORA				
P06	OBRAS VIALES				
P06S37	MAQUINARIA MUEVE TIERRA				
P06S37C032	TRABAJO CON EXCAVADORA PARA DIA		29.00	\$ 8,834.49	\$ 256,200.21
	EUCASAMIENTO				
	Total de MAQUINARIA MUEVE TIERRA			\$	256,200.21
	Total de OBRAS VIALES			\$	256,200.21
	Total de TRABAJOS CON EXCAVADORA			\$	256,200.21
	Total de Presupuesto			\$	256,200.21

Jonathan García Beltrán

ARQ. JONATHAN DE JESUS GARCIA BELTRAN
ELABORO

Ramón Humberto Lozoya Hernández

ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ
REVISÓ

Cuahtemoc Rosales Inzunza

ARQ. CUAUHTEMOC ROSALES INZUNZA
AUTORIZÓ