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REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN
CARRETERA VIEJA A SAN BLAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CARLOS CANSECO, LOS MOCHIS,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

» TRAZO Y NIVELACION PARA INSTALACION DE TUBERIAS

DEFINICION:

Se entendera por este concepto a todos los trabajos que se requieran para ubicar en el terreno fisicamente, las
guias vy los niveles de proyecto necesarios para el correcto inicio y ejecuciéon de una obra, se deberan colocar
cuantas veces sea necesario, ademas se debera utilizar materiales y el equipo adecuado, incluyendo:

a) Limpieza del terreno donde se va a sefialar el trazo, colocar estacas, bancos de nivel y colocar
mojoneras de concreto necesarias.

b) Materiales: pintura, hilos y cuerdas, madera, alambre, clavos, cal y herramienta para instalacion.

c) Equipo topografico necesario: transito, nivel y cinta, estadal, balizas, efc.

d) Personal: se deber4 contar con personal especializado para la correcta ejecucion de este concepto, tales
como: Ingeniero, Topégrafo, aparatero, estadalero y cadenero, etc.

EJECUCION:

Comprende todos los trabajos requeridos y necesarios de medicién y nivelacién que se tengan que llevar a cabo,
dejando las marcas necesarias de los puntos de referencia, tanto vertical como horizontal que se deban tener
para poder iniciar una obra.

Ademas se debera realizar la revisién de las cotas del proyecto y verificacion del perfil del terreno natural,
previo al inicio de las excavaciones, asi como la colocacién de las niveletas necesarias para el mejor control
en la instalacién de la tuberia y mantenerlas durante el proceso de la obra.

MEDICION Y PAGO:

El trazo y nivelacién se medira y pagara por metro lineal, con aproximacién a un centésimo conforme a las
dimensiones de proyecto o de acuerdo a las dimensiones reales si estas fueran inferiores a las de proyectos. No
se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos
fijados en el proyecto, salvo las indicaciones de JAPAMA, dadas por escrito en bitacora a traves de la

supervision.

» EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO PARA ZANJA EN
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA.

CLASIFICACION:

Se entendera por cualquier tipo de material, a la tierra, arena, grava, limo, arcilla suave, superficie rellenada con
escombro, arcilla dura, tepetate de dureza media, rocas blandas intemperizadas o fracciones de roca, piedras
sueltas, pefiascos, etc. Asl como todos aquellos materiales que para ser aflojados requieran del uso de equipo
mecanico adecuado.

DEFINICION Y EJECUCION:

Es aquella actividad que sera llevada a cabo segun el proyecto y/u érdenes de la JAPAMA para alojar la tuberia
para redes de agua potable y alcantarillado, incluyendo las siguientes operaciones en conjunto sin excluir una de
otfra:

a) Afloje del material y su extraccion total de la seccion excavada.

b) Amacise, afine y limpieza de plantilla y taludes de la zanja, asi como el fondo de la cepa.
c) remocion del material producto de las excavaciones hasta 10 m del lugar de extraccion.
d) conservacion de la excavacion hasta la instalacion satisfactoria de las tuberias
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e) extraccion de derrumbes cuando sea provocado por la negligencia del contratista durante el proceso
constructivo de acuerdo a los programas de obra presentado por &l mismo.

El contratista por ningtin motivo debera excavar mas alléd de dos tramos (de pozo a pozo) si no ha probado y
rellenado el primer tramo (por frente de trabajo)

El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre, el lado que fije la
JAPAMA, un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el pie del talud del bordo formado por dicho
material.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que pongan en peligro la
estabilidad de las paredes, a juicio de la JAPAMA ésta ordenara al contratista la colocacion de ademes y
puntales que juzgue necesarios para garantizar la estabilidad de la excavacién, la seguridad de la obra y de los
trabajadores.

La caracteristica de los ademes y puntales seran fijados por JAPAMA, siendo el contratista responsable de la
correcta ejecucion del mismo.

El suministro, colocacién y remocién de los ademes ordenados por JAPAMA se pagaran por separado.

El contratista se obliga a rellenar las sobre-excavaciones realizadas por causas imputables a él, con material
producto de la excavacién o con material mejorado de banco, con tratamiento de compactacion o sin tratamiento
segun se requiera a juicio de JAPAMA y conviene que no recibira ningln pago adicional o compensaciéon por
ejecucion de este trabajo, ni por el suministro de material ya que sera su responsabilidad tomar precauciones
sobre el desarrollo de la excavacion.

MEDICION Y PAGO:

La excavacién de la zanja, se medira en metros clbicos con aproximacion de un centésimo. Para tal efecto se
determinaran los volimenes de las excavaciones realizadas por el contratista directamente en la obra, para
dicha excavacion, JAPAMA podra apegarse para su cubicacién al proyecto autorizado, a plano aprobados de
zanja tipo vigentes, o a las instrucciones giradas por la misma.

Cuando exista agua en la zanja, JAPAMA estimaré el precio de las excavaciones en agua o bien si resulta mas
apropiado, podra ordenar el bombeo considerando la excavacion en seco.

Por ningtin motivo se consideran, para fines de pago, las excavaciones hechas por el contratista fuera de lineas
de proyecto, ni la remocién de los derrumbes originados por causas imputables al contratista.

Cuando la obra se realice donde existan instalaciones, el contratista queda obligado a obtener toda la
informacién de dicha instalacién, ya que los dafios que este ocasione durante la ejecucion de la obra deberan
ser corregidos conforme a las normas que tengan las dependencias responsables de dichas instalaciones vy el
contratista no tendra derecho a pago alguno por dichas reparaciones, por lo anterior es importante que el
contratista antes de iniciar la obra obtenga toda la informacién necesaria.

Se considerara que los precios unitarios propuestos por el contratista ya contemplan el tipo de zona donde se
desarrollaran los trabajos y caracteristicas del subsuelo.

Zona“ A"

Zona poblada o despoblada sin instalaciones que afecten el desarrollo de la obra (tomas domiciliarias,
ductos eléctricos, telefénicos o hidraulicos).

Zona"B"
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Zona poblada con instalaciones (tomas domiciliarias, ductos eléctricos, telefonicos o hidraulicos), que
dificultan la ejecucién de la obra y cuyos desperfectos seran reparados por cuenta del contratista.

No se considera para fines de pago las excavaciones hechas por el contratista fuera de las lineas de proyecto
y/o las indicaciones de la JAPAMA, ni la remocién de derrumbes originados por causas imputables al contratista.

Se considerara que las excavaciones se efectian en agua, solamente en el caso en que el material a excavar se
encuentre bajo el agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm. y que no puede ser desviado o abatido por
bombeo en forma econémicamente conveniente para la JAPAMA, quien en dado caso ordenara y pagara al
contratista las obras de desviacion o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerara que las excavaciones se efectuan en material lodoso cuando por la consistencia del material se
dificulte especialmente su extraccion, incluso en el caso que haya empleado bombeo para abatir el nivel del
agua que lo cubria. Cuando la excavacién se efectie en agua o material lodoso 6 en zona de estero, se le
pagara al contratista con el concepto que para tal efecto exista.

El pago de estos conceptos se hard a juicio de la JAPAMA vy de las caracteristicas del material y de su
condiciones, es decir en seco 0 en agua.

» EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE
MATERIAL

CLASIFICACION:

Se entendera por cualquier tipo de material, la tierra, arena, grava, limo arcilla suave, superficies rellenadas con
escombro asf como la arcilla dura, tepetates de dureza media, rocas blandas intemperizadas o bien todos
aquellos materiales que puedan ser removidos econémicamente con el uso de zapapico y pala de mano.

DEFINICION Y EJECUCION:

Es aquella actividad que sera llevada a cabo por el contratista segun el proyecto y/u érdenes de la JAPAMA para
poder dejar lista la zanja y alojar la tuberia de las redes de alcantarillado, incluyendo las siguientes operaciones
en conjunto sin excluir una de la otra:

A) Afloje del material y su extraccion total de la seccion excavada.

B) Amacise, afine y limpieza de plantilla y taludes de la zanja, asi como el fondo de la cepa.

C) Remocion del material producto de las excavaciones hasta 10 m del lugar de extraccion.

D) Conservacion de la excavacion hasta la instalacion satisfactoria de las tuberias

E) Extraccién de derrumbes cuando sea provocado por la negligencia del contratista durante el proceso
constructivo de acuerdo a los programas de obra presentada por el mismo.

El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado que fije la
JAPAMA un pasillo de 60 (sesenta) cm., Entre el limite de la zanja y el pie del talud del bordo formado por dicho
material.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacién sean tales que pongan en peligro la
estabilidad de las paredes a juicio de la JAPAMA, a través de la supervision esta ordenara por escrito en
bitacora de obra al contratista la colocacién de los ademes y puntales que juzgue necesarios en el tramo que
indique, para garantizar la estabilidad de la excavacion, la seguridad de la obra y de los trabajadores.
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Las caracteristicas de los ademes y puntales seran fijados por JAPAMA siendo el contratista responsable de la

correcta ejecucion del mismo, el suministro, colocacién y remocion de ademes de madera ordenados por
JAPAMA, se pagara por separado.

MEDICION Y PAGO:

La excavacién de zanjas se medira en metros clbicos con aproximacion de un centésimo. Para tal efecto se
determinaran los volimenes de las excavaciones realizadas por el contratista segln el proyecto y/o las érdenes
giradas por JAPAMA.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el contratista fuera de las lineas de proyecto
y/o las indicaciones de JAPAMA, ni la remocién de derrumbes originado por causas imputables al contratista.

El contratista se obliga a rellenar las sobre-excavaciones realizadas por causas imputables a él, con material
producto de excavaciéon o con material mejorado de banco, con tratamiento de compactacion o sin tratamiento
segun se requiera a juicio de la JAPAMA y conviene que no recibira ningun pago adicional o compensacion por
la ejecucién de éste trabajo ni por el suministro de materiales, ya que sera de su responsabilidad tomar
precauciones en la ejecucion de las excavaciones.

Se considerara que las excavaciones se efecttian en agua, solamente en el caso en que el material por excavar
se encuentre bajo el agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm. Y que no pueda ser desviado o abatido
por bombeo en forma econdémicamente conveniente para la JAPAMA, que en dado caso ordenara y pagara al
contratista las obras de desviacién o el bombeo que deba efectuarse.

Se consideraré que las excavaciones se efectian en material lodoso cuando por la consistencia del material se
dificulte especialmente su extraccién, incluso en el caso en que haya usado bombeo para abatir el nivel del
agua que lo cubra.

Cuando las excavaciones se efectien en agua, material lodoso 6 en zona de estero se le pagara al contratista
con el concepto que para tal efecto existe.

El pago de los conceptos se hara a juicio de la JAPAMA y de las caracteristicas del material y de sus
condiciones; es decir, seco, en agua 6 zona de estero.

> PLANTILLA APISONADA CON ARENA FINA

DEFINICION Y EJECUCION:

Se entendera por plantilla apisonada en zanja, aquellas maniobras que deban efectuarse para su correcta
colocacién y que servird como piso a las redes de tuberia de agua potable y/o alcantarillado. Y se realizara de
acuerdo con lo dispuesto en el proyecto y/o las érdenes de JAPAMA, o cuando a juicio de JAPAMA el fondo de
las excavaciones donde se instalaran tuberias no ofrezca la consistencia necesaria para sustentar y mantenerlas
en su posicién en forma estable o cuando la excavacion haya sido hecha en roca que debido a su naturaleza no
haya podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el asiento correcto se procedera a colocar, la plantilla de
10 cm. de espesor minimo, hecha con material mejorado de banco (Arena fina) para dejar una superficie
nivelada para una correcta colocacion de la tuberia.

Al ejecutar la plantilla apisonada para la correcta instalacién de las tuberias, debera construirse un canal
semicircular para permitir el correcto apoyo del cuadrante inferior de la tuberia en todo lo largo de la misma.
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Ademas, la plantilla debera colocarse inmediatamente antes de tender la tuberia. Previa colocacién de la tuberia,
el contratista debera de solicitar a la JAPAMA, el visto bueno de la plantilla colocada, ya que en caso contrario
esta podra ordenar, si lo considera conveniente que se levante la tuberia colocada y los tramos de plantilla que
no cumplan con lo ya estipulado. El contratista debera ejecutar esta indicacioén en forma correcta en dado caso,
sin tener el derecho a un pago adicional por este concepto.

Para la formacién de la plantilla se debera tender un hilo (reventén) a 10 cm. de altura del piso de la zanja ya
afinada, para colocar la arena, la cual se deberd apisonar con pison de mano hasta dejar una superficie
nivelada para la correcta instalacion de la tuberia.

MEDICION Y PAGO:

La construccion de la plantilla sera medida en metros cubicos con aproximacion de un centésimo. Al efecto se
determinara directamente en la obra la plantilla construida y apegandose al proyecto de las obras y planos
aprobados de zanjas tipo vigente.

El suministro del material de banco (Arena fina que no contenga boleos mayores de % pulgada de diametro)
debera ser considerado en el analisis del precio unitario de este concepto de obra (plantilla) con su
correspondiente “ABUNDAMIENTO Y DESPERDICIO" ya que sera pagada, colocada en zanja y no medido en
banco.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos
fijlados en el proyecto, salvo las indicaciones de la JAPAMA.

A continuacién se sefalan las principales actividades que se deberan tomar en cuenta para el respectivo precio
unitario de la plantilla apisonada.

a) Todos los materiales.

b) Extendido del material y reventones.

¢) Todos los acarreos.

d) Suministro de material de banco (arena) con su abundamiento y desperdicio.
e) Traspaleos.

NOTA: No debera exceder del 10% de contenido de limo o arcilla en las arenas, en caso de existir dudas.

> RELLENO ACOSTILLADO
DEFINICION Y EJECUCION:

Se entendera por el concepto de relleno acostillado, al conjunto de operaciones que debera realizar el
contratista para proteger la tuberia con la colocacién y apisonado de material de banco (arena fina), en el
espacio que queda entre la plantilla, la tuberia instalada y el nivel de la zanja ubicado 30 cm. arriba del lomo
del tubo.

SUMINISTRO:

El contratista debera suministrar el material de banco (arena fina: material extraido en brefia libre de materia
organica y con un contenido de arcilla y limo menor al 10%) y colocarlo al pie de la zanja. Este material debera
estar exento de boleos mayores a ¥ pulgada de diametro.

COLOCACION:
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Una vez instalada la tuberia se procedera a colocar el material a ambos lados de la misma, en primer termino

hasta el nivel de su eje, apisonandolo en capas de 10 centimetros de espesor y empleando la herramienta

adecuada (pisones de cabeza angosta y plana), hasta que quede perfectamente consolidado. Posteriormente se
continuara el proceso de rellenado hasta 30 centimetros por arriba del lomo del tubo.

Se recomienda proceder de inmediato al relleno acostillado después de haber colocado las tuberias, dejando al
descubierto en su totalidad los cruceros y coples de las redes hasta verificar la adecuada instalacion de la
tuberia mediante las respectivas pruebas hidrostatica necesarias. Después de éste relleno se complementara el
relleno compactado segln se requiera.

MEDICION Y PAGO:

El relleno acostillado sera medido para fines de pago, en metros cubicos con aproximacion a un centésimo. Para
tal efecto se determinaran los volimenes colocados de acuerdo al proyecto y planos de zanjas tipo vigentes. El
suministro del material de banco (arena) debera ser considerada en el respectivo analisis de precios unitarios
de éste concepto (acostillado) con su correspondiente “ABUNDAMIENTO Y DESPERDICIO" ya que este
concepto sera considerado y pagado, colocado y medido en zanja.

Los rellenos acostillados por sobre-excavacidn o derrumbes imputables al contratista no seran considerados para
fines de pago, ni la obra ejecutada fuera de los lineamientos fijados en el proyecto salvo las indicaciones de |a
JAPAMA.

A continuacién se sefialan las principales actividades que deberan tomar en consideracion para el analisis del
precio unitario correspondiente:

a) Acarreo totales.

b) Proporcionamiento de humedad necesaria para la confinacion adecuada.

¢) Suministro de materiales de banco (arena) y sus respectivos abundamiento y desperdicios
d) Equipo adecuado.

e) Herramienta.

f) Mano de Obra.

> SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC PARA
ALCANTARILLADO

DEFINICION Y EJECUCION:

Se entendera por este concepto a las operaciones necesarias que debera ejecutar el contratista con la finalidad
de dotar e instalar tuberia de PVC para alcantarillado requerida segun el proyecto y/o las 6rdenes de la
JAPAMA.

La tuberia sera de PVC, de fabricacién exclusiva para la conduccién de aguas negras y debera contener anillos
de hule (tipo Il, segin norma NMX-E-lIl) de alta calidad que garanticen una buena resistencia al ataque de los
agentes agresivos que se encuentran en las aguas residuales y por lo tanto una larga vida util.

Este tipo de tuberia debera cumplir con la norma de fabricacion nacional: NMX-E-215/1-1994 (sistema métrico
serie 20 para diametros de 15 a 63 cm).

Cada tubo instalado debera tener un apoyo completo y firme en toda su longitud, para lo cual se colocara de
modo que el cuadrante inferior de su circunferencia descanse en toda su superficie sobre la plantilia o fondo de
la zanja, no se permitira colocar los tubos sobre piedras, calzas de madera y/o soportes de cualquier otra indole.
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Debera evitarse en la medida de lo posible el tendido e instalacién de la tuberia de PVC para alcantarillado

cuando la zanja esté¢ inundada, en caso de que esto no se logre al 100% se deberan tomar todas las
precauciones necesarias para evitar que las tuberias colocadas floten.

La tuberia debera ser transportada desde el lugar de su adquisicién hasta el sitio de la obra y debera
considerarse descarga, mano de obra para colocarla a lo largo de la zanja, bajado, tendido, junteo, nivelado y
probado hidrostaticamente con agua de preferencia no potable a una presion de 1.0 kg/cm?.

El contratista deber4 usar para el manejo de la tuberia, grias, malacates, bandas o cualquier otro dispositivo que
impida que las tuberias se golpeen, despostillen, agrieten y se dejen caer o se sometan a esfuerzos de flexion.

Cuando se presenten interrupciones en los trabajos o al final de cada jornada de labores, deberan taparse los
extremos de las tuberias, de manera que no puedan penetrar materias extrafias en su interior o azolve con
material producto de la excavacion.

A la tuberia debera aplicarse una prueba hidrostatica a una presién de 1.0 kg/cm2 y sostenida durante una hora.
Previamente la tuberia debera protegerse mediante acostillado con material de banco (arena fina ), ademas se
debera colocar centros para evitar movimientos de la tuberia o desplazamientos horizontales o verticales.

En caso de no resultar positivas las pruebas (hidrostaticas), es obligaciéon y responsabilidad del contratista la
sustitucion parcial o total de las tuberias dafiadas hasta lograr resultados satisfactorios de las pruebas, sin cobro
adicional del mismo.

Una vez que los resultados de la prueba sean satisfactorios el contratista debera proceder de inmediato a los
respectivos rellenos, de lo contrario y a juicio de la supervision de la JAPAMA, volvera a realizar la prueba
hidrostatica correspondiente por posibles daflos que pueda presentar la tuberia al estar descubierta y el
contratista no recibira ninguin tipo de compensacion por este trabajo.

La prueba hidrostatica debera realizarse en presencia de la supervision de la JAPAMA, para ser avalada y se
proceda a anotar en bit4cora de obra que |a prueba es aceptada o no.

MEDICION Y PAGO:

El suministro e instalacion de las tuberfas se considerara para fines de pago por metro lineal, con aproximacion
de un centésimo. Para tal efecto se determinara directamente en el sitio de |a obra la cantidad de metros lineales
de las tuberias suministradas, instaladas y probadas y debidamente protegidas, seglin proyecto autorizado y/u
ordenes de la JAPAMA, a través de la supervision.

Las tuberias deberan ser puestas en el lugar de la obra y serd entera responsabilidad del contratista su
adecuado almacenamiento y cuidado.

No se considerara para fines de pago las tuberias suministradas por el contratista que no cumplan con las
especificaciones vigentes dadas por el organismo rector (SECOFI), correspondiente para tal efecto, para lo cual
debera entregar el certificado del cumplimiento del fabricante, asi como el producto.

El pago correspondiente de este concepto (suministro e instalacion) se hara sélo hasta que se realice de manera
satisfactoria la prueba hidrostatica y se proteja debidamente la tuberia.

En el precio unitario de este concepto debera incluir las siguientes actividades:
a) Suministro de las tuberias puestas en el sitio de la obra.

b) Maniobras para colocarlas a un lado de la zanja.
c) Bajado, tendido y nivelado de la tuberia a la zanja.
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d) Prueba hidrostatica de la red a una presiéon de 1.00 kg/cm2 incluyendo el suministro del agua potable,
bombeo y levantar presion.
e) Proteccion de la tuberia de la intemperie al estar aimacenada.

Ademads debera incluir todos los materiales, implementos, herramientas y piezas especiales necesarios para la
realizacion de la prueba hidrostatica.

Para que el contratista no tenga un desembolso econémico fuerte debera vigilar estrictamente su programa de
obra, principalmente la excavacion e instalacion de tuberia contra su respectivo programa de suministro de
tuberia, para que éste Ultimo vaya de acuerdo a los primeros.

» RELLENO COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR EN
ZANJAS Y ESTRUCTURAS

DEFINICION Y EJECUCION:

Se entendera por relleno compactado con material seleccionado producto de excavacion aquellos trabajos
necesarios que deba realizar el contratista para colocar el material en capas sensiblemente horizontales y de
espesor que sefiale la JAPAMA, pero en ninglin caso mayor de 20 cm. Ademas se le debera aplicar humedad
éptima que necesite el material de relleno y de acuerdo a la compactacion requerida segtin proyecto.

Cada capa sera compactada uniformemente en toda su superficie, mediante el empleo de equipo neumatico o
equipo similar, hasta obtener la compactacion requerida (95% de la prueba PROCTOR) de acuerde a lo
especificado.

Para estar en condiciones de verificar la capa a compactar es necesaria la colocacion de hilo horizontal en la
superficie superior de la cepa.

Los rellenos compactados se realizaran con material seleccionado producto de la excavacion previo cribado del
mismo, con la finalidad de eliminar el material que sea mayor de 1 1/2" de diametro.

El contratista debera comprobar que los rellenos compactados obtengan la compactacion requerida (95%),
mediante las pruebas de laboratorio necesario, mismo que deberan ser avaladas por un laboratorio, previa su
respectiva contratacién por parte del contratista y autorizacién por parte de la supervision (JAPAMA); este
concepto se pagara por separado.

El contratista debera proponer dos & mas laboratorio para el control de calidad y le correspondera a la JAPAMA
seleccionar el que se hara cargo de estos trabajos.

MEDICION Y PAGO:

El relleno compactado con material seleccionado producto de excavacion al 95% de la prueba PROCTOR sera
generado medido y colocado en zanja y estructuras.

Para fines de pago se medira en unidad de metros cubicos con aproximacién a un centésimo. Para tal efecto se
cuantificaran los volimenes colocados sujetandose al proyecto, a la seccién de excavacion autorizada por
JAPAMA, y a los planos de zanja tipo vigente.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos
fijlados en el proyecto, salvo las indicaciones dadas por la JAPAMA, a través de la supervision.

Tampoco sera motivo de pago los rellenos compactados que se tengan que colocar por sobre-excavacion
realizada por el contratista sin estar autorizado por la JAPAMA o por negligencia del mismo.
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Los rellenos compactados serén generados y estimados siempre y cuando estén avalados por el laboratorio
seleccionado y contratado, mediante el respectivo documento que acredite los resultados satisfactorios de la
compactacion que se requiera (95% % de la prueba PROCTOR).

Para el analisis del precio unitario correspondiente debera el contratista considerar lo siguiente:

1.- Cribado del material seleccionado producto de excavacion con malla de 1 1/2" @, asi como sus acarreos
totales.

2.- Suministro y colocacion del agua para darle la humedad optima al relleno.

3.- Equipo y herramienta necesaria para realizar los trabajos de compactacion.

4.- Mano de obra requerida para ejecutar la totalidad del concepto.

> RETIRO Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
(NO DESEABLE) AL 1ER. KM.

DEFINICION Y EJECUCION:

Se entendera por este concepto todas las maniobras que deba realizar el contratista para llevar acabo el del
material excedente producto de la excavacion fuera del area de trabajo. El acarreo del material incluye la carga
del camion por medios mecénicos del material producto de excavacion u otro tipo de materiales, acarreos al
primer kilémetro y descarga en el lugar que cuente con el permiso correspondiente a las autoridades
municipales considerando en el analisis del precio unitario el costo que se cobrara por tirar el material en el lugar
indicado.

Este concepto de obra incluye los abundamientos del material correspondiente; pudiendo ser:
- para cualquier tipo de material excepto roca fija (15 a 30%)

- para material "C" (560%)

- pavimento asfaltico (30%)

- pavimento concreto hidraulico (45%)

MEDICION Y PAGO:

Este concepto se cuantificara y pagara por metro cuibico con aproximacion al centésimo. Al efecto se calcularan
los volumenes de acuerdo a las dimensiones de las zanjas, sujetandose al proyecto y/u érdenes de la JAPAMA.

No se consideraran para fines de pago las cantidades de volimenes dispuestos por el contratista fuera de los
lineamientos fijados en el proyecto, salvo las érdenes de la JAPAMA, por medio de la supervision .

Para el respectivo precio unitario debera considerar camién inactivo durante la carga del material por medio
mecanico, acarreo a primer kildmetro y descarga a volteo y sera medido colocado de la excavacion original.

El precio unitario debera involucrar invariablemente el respectivo abundamiento, por lo que el contratista debera
valuar el tipo de material, asi como las condiciones en que se encuentren.
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» ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC/f\VACION A KM
SUBSECUENTES DEL PRIMERO CON EQUIPO MECANICO.

DEFINICION.

Dentro de este concepto se considera el acarreo después del primer kilometro del material producto de
excavacion no deseable (material contaminado, no apto para relleno o excedente) en camion hacia el banco de
desperdicio.

El retiro del material se realizara bajo la aprobacién del supervisor en turno en alguno de los casos
mencionados anteriormente como material no deseable, ademas para lograr que el contratista desarrolle la obra
con la rapidez adecuada, considerando el area de trabajo despejada.

El retiro del material producto de las sobre excavaciones no sera con cargo a la JAPAMA, por lo que el
contratista no debera realizar cobro alguno por dicho retiro. '

El banco de desperdicio podra ser fijado por el contratista, pero debera ser aprobado por la supervision
de la JAPAMA, y en caso de que la JAPAMA requiera de este material debera serle depositado en donde se
indique, sin cargo extra.

El contratista debe considerar en su precio unitario las condiciones presentes y futuras de las
condiciones del camino de la obra al banco de desperdicio, ya que posteriormente, no seran vélidas
reclamaciones por el estado que guarda el camino.

El contratista debera contar en la obra con el equipo y la maquinaria suficiente y necesaria para la
realizacion del concepto de acuerdo al programa de obra.

La JAPAMA no suministrara materiales para este concepto, por lo que, el contratista debe suministrarlos
y reflejarlos en su analisis de precio unitario.

MEDICION Y PAGO:

La unidad de medida para fines de pago sera el metro clibico por kilémetro recorrido (m?*-km) con aproximacién
al décimo, determinado de acuerdo a los planos de proyecto y a la distancia del banco de desperdicio acordado
(medido colocado).

» ADEME DE MADERA A FORRO ABIERTO DE PINO PARA
ESTABILIZAR EXCAVACIONES.

CODIFICACION:

Se entendera por ademe abierto para estabilizar excavaciones, el que se colocara para fijar cortes verticales en
el terreno natural durante el proceso de construccion, la posteria y la madera que deberan colocarse para
mantener las paredes de una excavacion con talud practicamente vertical a efecto de evitar derrumbes que
puedan dafar las estructuras o edificaciones construidas en las inmediaciones de la excavacion.

La posteria debera estar anclada en el terreno dentro de las excavaciones y ser lo suficientemente resistente
para soportar los empujes de la tierra y sobrecargas existentes por lo que los elementos deberan de contar con
el modulo de seccién que les permita soportar las fuerzas y momentos que se desarrollen en el ademado.

JAPAMA | Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome -



REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN

CARRETERA VIEJA A SAN BLAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CARLOS CANSECO, LOS MOCHIS,

MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Dentro del precio unitario establecido deberan considerarse la mano de obra, equipo, herramienta, postes,
madera, tensores y en general todos los materiales requeridos.

El Contratista debera tomar todas las precauciones requeridas ya que sera su responsabilidad el reponer las
condiciones originales en caso de que se presenten dafos a las estructuras existentes debido a algin
deslizamiento del ademado.

Para efecto de pago se mediran los metros cuadrados efectivamente colocados de acuerdo con las ordenes del
ingeniero supervisor que se encuentren en contacto con el ademado incluida la superficie que se encuentre
hincada en el terreno, a la superficie asi obtenida se le aplicara el precio unitario establecido en él catalogo para
obtener la compensacion a El Contratista.

> SENALIZACION PREVENTIVA A BASE DE CINTA PREVENTIVA,
POSTES DE MADERA Y CACHIMBAS PARA SENALAMIENTOS
NOCTURNOS

DEFINICION:

Se entendera por este concepto todas las precauciones y medidas necesarias que debera de tomar en cuenta el
contratista para evitar accidentes durante el periodo de la obra, mediante sefialamientos diurnos y nocturnos,
dichos sefalamientos se haran con postes de madera y lamina de fierro, pintados con color NEON
FLUORESCENTE, uno de cada uno (PRECAUCION, NO HAY PASO y DESVIACION).

A. Postes y bases, se pintaran de color blanco y a la pintura se le agregara un polvo de vidrio para
reflejante (capsulas).

B. Los tableros se pintaran de color blanco y a la pintura se le agregara un polvo de vidrio para reflejante
(capsulas).

C. Las franjas diagonales se pintaran de color naranja y la pintura debera de ser NEON FLUORESCENTE
(NUm. 24-25); Esmalte acrilico, secado rapido marca AEROCOMEX O SIMILAR..

D. La franja del contorno de los tableros se pintaran de color limén y la pintura debera ser NEON
FLUORESCENTE (Num. 24-26); Esmalte acrilico, secado rapido, marca AEROCOMEX O SIMILAR.

E. Las letras se pintaran de color azul y la pintura debera ser NEON FLUORESCENTE (Num. 24-30);

Esmalte acrilico, secado répido, marca AEROCOMEX O SIMILAR.
F. El signo de desviaciéon (doble flecha), se pintard de color rojo y la pintura debera ser NEON
FLUORESCENTE (Num. 24-31), Esmalte acrilico, secado rapido, marca AEROCOMEX O SIMILAR.

Para sefialamientos nocturnos se anexaran mecheros con diesel a una separacion de 15 m. del perimetro del
area de trabajo, los sefialamientos de fierro se colocaran en el acceso de cada calle o donde indique JAPAMA a
través de la supervision.

Sera de caracter obligatorio para el contratista el suministro y colocacion de estos anuncios en la obra.

Ademas es responsabilidad del contratista el que los anuncios se encuentren en buen estado para su
funcionamiento, durante todo el desarrollo de los trabajos o de lo contrario la sustitucién total de los mismos.

También se le recuerda que queda bajo su total responsabilidad cualquier accidente que se pudiese presentar
por causa de la falta de estos anuncios en la obra.

MEDICION Y PAGO:

Este concepto se considerara para fines de pago por juego (el juego consta de tres piezas similares).
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En caso del deterioro parcial o total de estos sefialamientos, el contratista debera repararlos y conservarlos
hasta la conclusion de los trabajos sin cobro adicional y en buen estado ya que al término de los trabajos
deberan ser entregados a la JAPAMA debiendo ser pintados con pintura esmalte fosforescente color blanco en
dos (2) capas, eliminando Unicamente la leyenda correspondiente al contratista.

Este concepto se estimara una vez que el contratista los haya entregado al almacén de JAPAMA los juegos
completos, en buen estado y debidamente pintados, como se indica en el parrafo anterior, asfi como el
documento que acredita su entrega a dicho almacén.

En este concepto se indicara el desplazamiento de los anuncios a la zona de la obra donde se requieran.

» AFINE Y CONFORMACION Y COMPACTACION DE CALLES.

DEFINICION Y EJECUCION:

Se entendera por afine y conformacién EN UN ESPESOR DE 15 CM. DEJANDO BOMBEOS Y CUNETAS de
terreno a los trabajos que debera realizar el contratista y que consisten en el afinar la superficie y dejar
transitable la calle después de haberse realizado excavaciones para la instalacion de redes de agua potable y/o
de alcantarillado.

Este trabajo debera realizarse con motoconformadora y vibro compactador hasta 1.00 m. fuera del area a cercar.
Esta actividad consiste en dejar una pendiente a la calle en cuestion, tanto transversal como longitudinal, esto
colocando estaquitas a lo largo y ancho de la calle para darle su respectivo bombeo y pendiente a lo largo de la

misma.

Ademas se deberan realizar cunetas a ambos lados del arroyo de la calle para darle salida a las aguas por estos
extremos.

En este concepto se deberd incluir la limpieza final del area que se esté afinando.
MEDICION Y PAGO:

Este concepto de obra se medira para fines de pago por metros cuadrados con aproximacion a un centésimo.
Para tal efecto se determinaran los trabajos realizados en obra y de acuerdo al proyecto.

No se considerara para fines de pago el area de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos de
proyecto, salvo las 6rdenes dadas por JAPAMA, a través de la supervision.

Este trabajo para su pago debera quedar a entera satisfaccién de la JAPAMA y se pagara medido colocado.

» LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO

DEFINICION Y EJECUCION:

Se entenderd por limpieza final del érea de trabajo a las actividades involucradas en la limpieza del area donde
se llevo a cabo algln trabajo determinado, asi como el retiro del material producto de la limpieza tal como
maleza, basura, piedras sueltas, etc. a sitio donde no entorpezca el paso vehicular ¢ peatonal del area que fue
afectada.

Por ningin motivo la JAPAMA realizara mas de un pago por este concepto ejecutado en la misma area 6 sitio de
trabajo.
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MEDICION Y PAGO:

Para fines de pago éste concepto se medird y pagaré por unidad de metros cuadrados del area de trabajo con
aproximacion a un décimo.

Esta actividad sera realizada a entera satisfaccién de la JAPAMA y no se pagaran areas que estén fuera de los
lineamientos fijados por JAPAMA.

Para el analisis del P.U. correspondiente se debera considerar lo siguiente:

1. - Recoleccién del material sobrante de los trabajos (basura, piedras sueltas, tierra, efc.)

2. - Carga al vehiculo que transportara este material de desecho.

3. - Acarreo total

4. - Barrido de la area en cuestion hasta dejarlo cuando menos como originalmente se encontro.

» POZOS DE VISITA TIPO COMUN
DEFINICION:

Se entendera por este concepto las estructuras disefiadas y destinadas para permitir el acceso del equipo
necesario para llevar a cabo un mejor mantenimiento y operaciones de redes de alcantarillado.

EJECUCION:

Estas estructuras seran construidas segln el plano tipo correspondiente, en los lugares que sefiale el proyecto
ylo las 6rdenes de la JAPAMA giradas por escrito en bitacora de obra.

La construccién de los pozos de visita se llevara en forma simultanea con la instalacion de las tuberias, no se
permitira mas de 130 ml. instalados sin que se este construyendo el pozo de visita anterior.

La construccién de la cimentacion (losa de concreto armada) en los pozos debera de hacerse previamente a la
instalacién de la tuberia esto con la finalidad de no permitir ningun tipo de desplazamiento tanto vertical como
horizontal.

Los pozos de visita seran de tabique rojo recocido, junteado con mortero cemento arena en la proporcion de 1:3,
con muro de 30 cm. de espesor en hiladas horizontales con juntas de espesor no mayor de (1.5 cm), que las
juntas verticales no coincidan con los tabiques que la forman.

El paramento interior se recubrird con aplanado de mortero cemento - arena, en proporcion de 1:3 con un
espesor de (1 cm) y debera ser de un terminado de acabado pulido pasta cemento.

La plantilla del pozo sera de 30 centimetros de espesor con un f'c= 200 kg/cm? (segun indicaciones de plano de
proyecto).

Los escalones deberan ser de fo.fo. de 1" (pulgada) de ¢ y 30 cm de largo y repartidos a cada 40 cm., de
separacion a partir del pafio superior de la media cafia, empotrandose 15 centimetros en el muro y se colocaran
de forma alternada segun se indica en detalle; ademas la separacion entre el pafio interior del pozo terminado a
la huella del escalon sera de 12 cm.

El ancho de la media cafia sera de 25 cm. en caso de atarjeas.
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Se deberan colocaran guias para lograr una correcta construccion del pozo de visita.

Caja caida : las caldas podran de ser de 2 tipos.
a) las caldas con una altura inferior a 0.50 m se considera libre y no llevaran ninguna estructura adicional.

b) las caidas con una altura de 0.50 a 2.0 m. deberan construirse con una estructura adosada enlos pozos de
visita. Debera construirse de acuerdo al proyecto correspondiente para tal efecto, a lo cual se anexa croquis.

Los brocales y tapas deberan de quedar al nivel de terreno natural o pavimento, asl como también deberan
quedar bien asentadas en toda su superficie de apoyo y asi evitar deterioro al paso de vehiculos.

MEDICION Y PAGO:

Los pozos de visita, y caja de caida adosada se pagaran por unidad de obra terminada y a entera satisfaccion de
la JAPAMA.

Ademas debera de considerar en el P.U. correspondiente, el suministro y colocacion de dos anillos de nitrilo
vulcanizado segun norma NMX-E-111 de un diametro inmediato anterior a la red colocada ahogados en un dado
de concreto simple de F'c = 150 kg/cm2 de (30 x 30 cm.) en cada llegada y salida de tuberia a los pozos de
visita. Esto con la finalidad de proporcionarle hermeticidad al pozo de visita en cuestion.

Ademas debera considerar en el andlisis de precio unitario respectivo, la construccion de plantilla de concreto
simple F'c= 100 kg/cm2 y 5 cm de espesor y losa de concreto simple de 30 cm de espesor con concreto F'c= 200
kg/cm? y armada segtin plano de proyecto.

No se considera para fines de pago, la cantidad de obra ejecutada fuera de lineamientos fijados en el proyecto,
salvo las indicaciones de la JAPAMA dadas por escrito en bitacora a través de la supervision.

El precio unitario debera incluir las excavaciones y los rellenos compactados que se originen de la construccién
de los pozos de visita.

» CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE PVC.
DEFINICION:

Se entendera por este concepto al conjunto de operaciones que debera realizar el contratista para suministrar e
instalar la tuberia de PVC para alcantarillado, integrando una descarga domiciliaria de 150 mm (6") de diametro.
Esto incluye excavaciones, rellenos compactados al 95% con material producto de excavacion y retiro del material
excedente producto de excavacion.

SUMINISTRO:

Se entendera por suministros tuberia de PVC para alcantarillado, a la operacion que haga el contratista para dotar
de este material a la obra donde se requiera la construccién de descargas domiciliarias, ademas del material pétreo
que se utilizara para la plantilla y acostillado de estos trabajos, el cual se hara con arena fina 30 cm. arriba del lomo
del tubo para su debida proteccion.

La tuberia de PVC para la descarga domiciliaria, sera sistema métrico serie 20 de 15 cm de diametro segun norma
NMX-E-215/1-1994.

INSTALACION:
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Se entendera por instalacién de descargas domiciliarias al conjunto de operaciones que debera realizar el
contratista, para conectar mediante tuberia y piezas especiales que sefiale el proyecto y/u érdenes de la JAPAMA,
desde la red de atarjea hasta el punto donde cada vivienda tendra su salida del albafial, este lugar sera el que
indique el proyecto autorizado y/u érdenes de la JAPAMA.

Para la instalacion de la descarga sobre la red de alcantarillado deberéan atenderse la siguiente indicacion:

1. La tuberia de la descarga domiciliaria debera formar un angulo de 90° respecto a la atarjea y su
pendiente minima no podra ser menor a 1%.

MEDICION Y PAGO:
La instalacién de descarga sera para fines de pago por metro lineal a entera satisfaccion de la JAPAMA.

En este concepto debera incluir la interconexion al registro de albafial en caso de existir y en caso contrario debera
taponear el extremo con ladrillos junteados con mortero-cemento-arena. El contratista debera considerar en el
andlisis de P.U., el relleno compactado al 95%, asi como la disposicién del material producto de la excavacion
incluyendo el abundamiento correspondiente.

En andlisis del precio unitario de este concepto de obra, el contratista debera considerar lo siguiente:

Mano de obra.

Suministro de tuberia pvc 6”.

Excavaciones a maquina y a mano.

Rellenos compactados al 95% de la prueba PROCTOR y en capas de 20 cm de espesor con material

seleccionado producto de excavacion sobre el relleno acostillado hasta nivel de rasante vial.

5. Suministro de arena fina (material extraido en brefia libre de materia organica y con contenido menor
del 10% de arcilla y limo) para plantilla y acostillado.

8. Acarreo de material producto de la excavacién con su abundamiento correspondiente al 1er km.

7. Equipo y herramienta necesaria.

W

Abundamiento y desperdicio en el suministro de material de banco (arena fina).

» CODOS Y SILLETAS DE PVC.
DEFINICION:
Se entendera por este concepto al conjunto de operaciones que debera realizar el contratista para suministrar e
instalar, la silleta, dos cinchos galvanizados, pegamento y el codo, integrando una descarga domiciliaria de 150 mm
(6") de diametro.
SUMINISTRO:

Se entendera por suministros de codos de 45°, silleta, cinchos y pegamento, a la operacion que haga el contratista
para dotar de estos materiales a la obra donde se requiera la construccion de descargas domiciliarias.

Los codos de 45° silleta, cincho, pegamento que suministre el contratista seran de la forma, dimensiones y
caracteristicas requeridas para ser instaladas sobre tuberia de PVC sistema métrico serie 20 segin norma NMX-E-
215/1-1994.
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Tanto el cople y el codo seran de fabricacion monolitica y el contratista antes de su colocacién solicitara el visto
bueno de la JAPAMA en lo que se refiere a la calidad e instalacion.

INSTALACION:

Se entendera por instalacion de codo y silletas al conjunto de operaciones que debera realizar el contratista, para
conectar mediante piezas especiales que sefale el proyecto y/u érdenes de la JAPAMA, desde la red de atarjea
hasta el punto donde cada vivienda tendrd su salida del albafial, este lugar sera el que indique el proyecto
autorizado y/u érdenes de la JAPAMA.

Para la instalacion de la silleta sobre la red de alcantarillado deberan atenderse las siguientes indicaciones:

1. La separacion entre 2 (dos) silletas consecutivas no podra ser menor a 1.00 metro.

MEDICION Y PAGO:

La instalacion de descarga sera para fines de pago por unidad completamente terminada a entera satisfaccion de la
JAPAMA.

En analisis del precio unitario de este concepto de obra, el contratista debera considerar lo siguiente:

1. Mano de obra.
2. Suministro de codo, silleta, cincho, pegamento.
3. Excavaciones a maquina y a mano.

Equipo y herramienta necesaria

Abundamiento y desperdicio en el suministro de material de banco (arena fina).

» CONSTRUCCION DE REGISTROS DOMICILIARIOS.

DEFINICION Y EJECUCION:

Los registros domiciliarios son pequefias cajas o estructuras que tienen como fin dar acceso al equipo necesario
a la descarga domiciliaria para poder facilitarle su respectiva limpieza y mantenimiento. Sus dimensiones
normales seran del orden de 60 x 40 x 120 cm (terminacion interior), cuya profundidad estara en funcién de la
configuracion del terreno o pendiente de la descarga domiciliaria. Terminada la excavacion se compactara el
fondo y sobre esta superficie consolidada se construird una base de concreto reforzado f'c= 150 kg/cm? y varilla
3/8" a cada 10 cm en ambos sentidos y con un espesor de 10 cm.

Sobre la base de concreto se desplantaran y construiran los muros de tabique recocido de 7 x 14 x 28 cm
junteados y enjarrados con mortero cemento-arena en proporcion 1:3 y el terminado de los muros interiores de
los registros debera ser pulido. La media cafia sera de concreto de f'c= 150 kg/cm?®. Las tapas de los registros
deberan formarse con un marco y contramarco rectangular de 70 x 50 cm.

El marco estara formado por angulo de 1 %" x 1 %" x %" y llevaré una reticula de varilla de 3/8" con separacion
de 10 cm en ambos sentidos y el concreto sera de fc= 150 kg/cm?. Al término de este colado se proveera de un
dispositivo especial (agarradera) a base de una grapa de varilla de %" de @ soldada al armado de la misma tapa.
Este dispositivo se usara para levantar la tapa una vez instalada sobre el registro.
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El contramarco con angulo de 2" x 2" x %" y en cada esquina se le sujetara una ancla formada con solera de

fierro de 7 cm de largo por 1" de espesor, los anclajes del contramarco iran fijos a los muros de la caja del
registro y quedaran ahogados en mortero de cemento.

MEDICION Y PAGO:

La medicion para fines de pago del registro domiciliario con tapas sera medida en unidades totalmente
terminadas, por pieza. El precio unitario debera incluir todos los materiales puestos en obra con mermas y
desperdicios, acarreos, mano de obra, interconexiones de la descarga domiciliaria a este con todos sus
respectivos materiales, el cimbrado y descimbrado, suministro y armado de acero de refuerzo, mano de obra,
excavaciones y rellenos.

> SONDEOS PARA LOCALIZACION DE LINEAS EXISTENTES

DEFINICION:

Se entendera por este concepto todos los trabajos realizados para la localizacién de lineas principales existentes
en el lugar de proyecto; sea de agua potable, teléfono, electricidad, etc.

Es responsabilidad del contratista conservar en buen estado las lineas y no se pagara por lineas dafadas
adicionales no consideradas en el concepto de reparacion.

MEDICION Y PAGO:

Se medira para fines de pago por pieza y dependera directamente del nimero de lotes que sean conectados a la
red.

En el precio unitario se analizara la herramienta y mano de obra necesaria para este concepto.

» SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA
DE CONCRETO ARMADO.

DEFINICION Y EJECUCION:

Dentro de este concepto se considera la construccion del brocal y tapa de concreto armado, de acuerdo a los
planos de proyecto.

El armado a utilizar (segun plano de proyecto) sera con varilla de 3/8" y estribos de %" en el brocal y tapa que
debera estar libre de 6xido, polvo y aceite en el momento de su habilitado y debera permanecer en estas
condiciones hasta el momento del colado, por lo cual durante el armado y su colocacion debera de protegerse
contra estos factores.

En caso de que el habilitado y la colocacion del acero no sean la adecuada a juicio del supervisor en turno y los
planos de proyecto, la JAPAMA podra impedir el colado sin cargo para la obra, hasta que se presenten las
condiciones adecuadas que se requieren.
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El concreto a utilizar sera de f'c= 250 kg/cm? vy todos los filos de elementos de concreto que salgan por encima
del terreno natural tendran un acabado con chaflan.

Dentro de este concepto el contratista debera considerar realizar todas las juntas de construccién indicadas en
plano o por el supervisor de la JAPAMA, de la misma forma se determinara cuales elementos se colaran en
forma monolitica. Asf como el costo de los dictamenes de un laboratorio que garantice la resistencia requerida
de f'c= 250 kg/cm? del concreto por utilizar en los brocales.

La cimbra a utilizar para la fabricacién del brocal y la tapa debera ser metélica o de madera aparente para lograr
un concreto aparente de apariencia agradable, ya que normalmente el brocal esta semiexpuesto.

Se debera colar fuera del pozo de visita para después ser colocado sobre el mismo.

El brocal se construira de 1.20 metros de diametro exterior y 0.20 metros de espesor, y la tapa sera de 0.70
metros de diametro y 0.15 metros de espesor, de acuerdo a planos de proyecto.

A juicio del supervisor se podran aprobar brocales y tapas prefabricadas; siempre y cuando, el fabricante
proporcione dictamen de laboratorio de control de calidad garantizando la resistencia requerida de f'c=250 kg/cm?
del concreto que se utilizo en la fabricacion de estos brocales y tapas.

La JAPAMA no suministrara materiales para este concepto, por lo que, el contratista debe suministrarlos y
reflejarlos en su analisis de precio unitario.

MEDICION Y PAGO:

La unidad de medida para fines de pago sera el juego, medido colocado y completamente nivelado en los
pozos de visita (brocal y tapa) y acabado pulido interior (liga del brocal y pozo) y haber presentado dictamen del
laboratorio que cumpla con la resistencia de f'c=250 kg/cm?,

Los cargos incluidos en el precio unitario son: suministro de materiales, mano de obra, colocacion, herramienta,
equipo, acarreos, maniobras y nivelado de acuerdo a estas especificaciones.

» BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD
DEL CONTRATISTA.

DEFINICION Y EJECUCION.- Por bombeo de achique se entendera al conjunto de operaciones que se hagan
necesarias para extraer el agua que se localice en las zanjas para tendido de tuberias, asi como en
excavaciones para obras complementarias que se requieran en el sistema.

Al ordenar la utilizaciéon del equipo, el Ingeniero debera prestar especial atencién a que dicho equipo sea el
adecuado para la ejecuciéon del trabajo y dentro de su vida econdémica, tanto por lo que se refiere al tipo
empleado; como a su capacidad y rendimiento; y ya durante su operacion, cuidar que esta se haga
eficientemente, y se obtenga de ella el rendimiento correcto; en caso contrario, se haran ajustes al precio unitario
en funcién del modelo del equipo.

El Contratista sera en todo momento el Unico responsable tanto de la conservacién de su equipo como de su
eficiencia.

MEDICION Y PAGO.- La operacién del equipo de bombeo de achique propiedad del contratista se medira en
horas con aproximacién de 0.25 hr.
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Al efecto, se determinard mediante un estricto control de la JAPAMA, el tiempo que trabaja el equipo en forma
efectiva, ejecutando el trabajo que le ha sido ordenado.

No se computara para fines de pago el tiempo de operacién del equipo de bombeo de achique que no esté
ejecutando trabajo efectivo, que trabaje deficientemente o ejecute trabajos que no correspondan al proyecto y/o a
lo ordenado por el Ingeniero.

El pago especifico al Contratista por la ejecucién de los trabajos se hara a base de precios unitarios, o de
acuerdo a lo estipulado en el contrato en los conceptos de trabajo y capacidad de los equipos.

No se pagara al Contratista la operacién del equipo de bombeo de achique que por falta de capacidad o por no
ser del tipo adecuado, no produzca los resultados que de él se esperaban.

No se considerara para fines de pago los bombeos ejecutados fuera de los lineamientos fijados en el proyecto
y/o las indicaciones del Ingeniero.

Como un indicador de los rendimientos de las bombas a continuacion se sefialan rendimientos normativos.:

Bomba de 2" diametro de 30 a 45 m3/hr.
Bomba de 3" diametro de 70 a 90 m3/hr.
Bomba de 4" diametro de 110 a 150 m3/hr.
Bomba de 6" diametro de 260 m3/hr.

» REALIZACION DE PRUEBAS DE COMPACTACION PARA RELLENOS
COMPACTADOS.

DEFINICION Y EJECUCION:

Se entendera por este concepto a todas las operaciones que se requieran para la correcta realizacion de las
pruebas de compactacion por capas, las cuales deberan arrojar resultados satisfactorios y de acuerdo a lo
requerido en proyecto y/o indicaciones de la JAPAMA. EIl nimero de pruebas sera a juicio de la JAPAMA e
indicados a través de la supervision.

El contratista no debera proceder a realizar las colocaciones de las capas subsecuentes a la anterior sin antes no
haber obtenidos los resultados de compactacién satisfactorios y avalados por el laboratorio previamente
seleccionado y contratado, mediante las respectivas constancias y visto bueno dado por la JAPAMA a través de
la supervision y asentado en bitacora.

El contratista debera proponer cuando menos dos laboratorios para el control de calidad y JAPAMA seleccionara
el que se haga cargo de los trabajos.

En caso de no proceder tal y como se indica en el parrafo anterior la JAPAMA, ordenara al contratista la
extraccion de la capa de relleno colocada sin previa autorizacién y el contratista tendra la obligacion y
responsabilidad de llevar a cabo este trabajo sin derecho a pago adicional.

Ademas las pruebas de compactacion debera realizarse en el lugar que indica la supervision y en su presencia.

MEDICION Y PAGO:
EL LABORATORIO ES CON CARGO DIRECTO AL CONTRATISTA
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Este concepto se medira y pagara por prueba realizada.
LOS SONDEOS DEL LABORATORIO SERA A RAZON DE 2 SONDEOS POR CADA 100 ML DE AREA
COMPACTADA EN CADA CAPA DE 20 CM DE ESPESOR DEL RELLENO
Las pruebas que se hayan realizado previa indicacion de la JAPAMA, a traves de la supervision seran pagadas
siempre y cuando éstas arrojen resultados de compactacion satisfactorio y de acuerdo a lo especificado en
proyecto y avalado por el laboratorio, acompafiada con su respectivas constancias, previa contratacion de
servicios.

No se pagaran aquellas pruebas que sean realizadas por indicaciones de la JAPAMA, y no cumplan con el grado
de compactacion requerido o los hechos sin previa indicacion de la misma dependencia o las pruebas de
compactacion realizadas en puntos donde la supervisién no haya indicado.

El contratista debera incluir en el respectivo analisis del precio unitario de este concepto, el estudio
granulomeétrico y maximo del material a utilizarse en los rellenos compactados.

» TAPONEA FALSO DE POZO DE VISITA EXISTENTES CON PAPEL
CEMENTO

EL YESO NO SE LLEVA CON EL CONTACTO DIRECTO DEL AGUA
DEFINICION Y EJECUCION:

Dentro de este concepto se considera taponear los pozos de visita existente para lograr detener y desviar el flujo
de agua en las tuberias de alcantarillado existente.

El taponeo debera realizarse rellenando el diametro de la tuberia con papel periédico resanando posteriormente
con CEMENTO dando un acabado pulido

El contratista debera garantizar el buen funcionamiento del taponeo por el tiempo indefinido tomando en cuenta
que dicho taponeo estara en contacto con aguas negras.

Es responsabilidad directa del contratista proporcionar el equipo de proteccion necesario a su personal, dadas
las condiciones de trabajo en aguas negras, y el supervisor en turno esta facultado en suspender los trabajos de
taponeo de los pozos si el personal no cuenta con el equipo necesario para no poner en riesgo su propia salud
debido al contacto con aguas negras.

MEDICION Y PAGO:
La unidad de medida para fines de pago sera por pieza, realizada en campo.

La JAPAMA no suministrara materiales para este concepto, por lo que, el contratista debe suministrarlos y
reflejarlos en su analisis de precios unitarios.

Los cargos incluidos en el precio unitario son: suministro de materiales, mano de obra, colocacién, herramienta,
equipo, acarreos, maniobras y limpieza de excedentes en el pozo después de terminado el trajo de acuerdo a
estas especificaciones.
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> %%%WISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE TERMINACION DE

EL MUNICIPIO DE AHOME

.r'.
=i CONSTRUYE:

DESCRIPCION DE LA OBRA Y LOCALIDAD

INVERSION $

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.00 MTS.

NIVEL DE TERRENO
NATURAL

™

50 CM

|
/

SEﬁALAMlENTO A BASE DE VINIL APLICADO A PANTALLA LAMINADA CON
DIMENSION DE 1.20 X 0.90 MTS., CON ESTRUCTURA DE P.T.R. DE 1 2” MARCO Y 2 PATAS,
PANTALLA CON LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 Y FONDO DE PANTALLA CON ESMALTE
BLANCO.
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