CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DE LA OBRA:

REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
MOCTEZUMA ENTRE AGUSTINA RAMIREZ E IGNACIO ZARAGOZA EN LA COL.
LAS GARZAS DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

CATALOGO DE CONCEPTOS

AGP2

AGP4

AGP5

AGPRC

AGP7

*TEMP15

CONXP

DESCRIPCION

* REHABILITACION DRENAJE SANITARIO

EXCAVACIONES

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO
EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

CORTE DE PAVIMENTO DE HASTA 16 CMS DE ESPESOR A
MAQUINA, INCLUYE: MANQO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
DE 20 CMS DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS,
INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA
DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA

EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS HASTA 4.00 M.
DE PROFUNDIDAD EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL,
EXCEPTO ROCA FIJA EN ZONA "B". INCLUYE: AFLOJE Y
EXTRACCION DE MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE LA
PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALEOS Y
CONSERVACION DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACION
SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. MEDIDO EN ZANJA

PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO EN ZANJAS.
INCLUYE: CONSTRUCCION DEL CANAL EN LA ZONA DE
CAMPANA PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE UN
CUADRANTE DE LA TUBERIA, SUMINISTRO DE MATERIAL
DE BANCO (LIMO), TODOS LOS TRASPALEDOS Y
ACARREOS. MEDIDO COLOCADO

RELLENO ACOSTILLADO CON PISONES DE CABEZA
ANGOSTA Y PLANA APLICANDO EN CAPAS SUCESIVAS DE
10 CM DE ESPESOR (HASTA 30 CM ARRIBA DEL LOMO DEL
TUBO). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (
LIMQO), TODOS LOS TRASPALEOS Y ACARREQS. MEDIDO
COLOCADO.

RELLENO COMPACTADO AL 95% PRUEBA PROCTOR CON
EQUIPO MANUAL BAILARINA, CON MATERIAL PRODUCTO
DE EXCAVACION, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL,
HUMEDECIMIENTO, ~ COMPACTACION, ~ HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA Y EQUIPO.

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE
EXCAVACION A DONDE NO CAUSE DANOS A TERGEROS,
INCLUYE: CARGA MECANICA'Y DESCARGA A VOLTEO

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALAMIENTO
HORIZONTAL A BASE DE CINTA PLASTICA DE 7.50 CM DE
ANCHO, DE COLOR AMARILLO, CON LA LEYENDA
"PRECAUCION", LA CUAL SE COLOCARA DENTRO DE LA
ZANJA, A LA ALTURA DEL RELLENO COMPACTADO, A 30
CM SOBRE EL LOMO DEL TUBO

CONEXION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO DE 8"
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MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DE SALVADOR ALVARADO

CONTRATACION POR ADJUDICACION DIRECTA:

JAPASA-MUNICIPIO-FISM-006-2025
CONTRATISTA: JESUS ALBERTO GONZALEZ URIARTE

INICIA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025
TERMINA: 21 DE OCTUBRE DE 2025
PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO

CANTIDAD

9045

365.08

18.38

87.05

5.76

52.28

45.21

88.69

2.00

PRECIO - - )
UNITARIO  P.U.en letra TOTAL
11.55 ONCE PESOS 55/100 M.N. 1,044.70
78.32 SETENTAY OCHO PESOS 28,593.07
32/100 M.N.
860.24 OCHOCIENTOS SESENTA 15,811.21
PESOS 24/100 M.N.
125.26 CIENTO VEINTICINCO 10,903.88
PESOS 26/100 MN.
45740 CUATROCIENTOS 2,634.62
CINCUENTAY SIETE
PESOS 40/100 M.N.
479.91 CUATROCIENTOS SETENTA 12,472.86
Y NUEVE PESQS 91/100
MN.
287.74 DOSCIENTOS OCHENTAY 15,043.05
SIETE PESOS 74/100 M.N.
17054 CIENTQ SETENTA PESOS 7,710.11
54/100 M.N.
8.12 OCHO PESOS 12/100 M.N. 720.16
2,24206 DOS MIL DOSCIENTOS 448412
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JESUS ALBERTO GONZALEZ URIARTE

REPRESENTANTE LEGAL
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DESCRIPCION DE LA OBRA:
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MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
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CATALOGO DE CONCEPTOS

PRECIO
CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  UNITARIO

P.U. en letra

TOTAL

SERIE 20 A POZO DE VISITA EXISTENTE, INCLUYE:
DEMOLICION DE POZO, DEMOLICION Y ADECUACION DE
MEDIA CANA, ENCOFRADO DE TUBERIA CON MORTERO
CEMENTO-ARENA, REPARACION INTERIOR DEL POZO DE
VISITA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

Total de EXCAVACIONES
** NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 78/100 M.N.

q1 3 TUBERIA PVC

08 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO DE ML 89.25 236.43
PARED SOLIDA, SERIE 20 DE 20 MM (8" ) DE DIAMETRO
CON JUNTA HERMETICA.

ITBO8 INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO DE ML 89.25 55.86
PARED SOLIDA SERIE 20 DE 20 MM (8") DE DIAMETRO,
INCLUYE: PRUEBA DE TUBERIA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA'Y EQUIPOQ.

Total de TUBERIA PVC
** VEINTISEIS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 89/100 M.N. **

Al4 DESCARGAS DOMICILIARIAS

AGP1 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO ML 88.00 11.55
EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

AGP2 EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS HASTA 4.00 M. M3 86.37 125.26
DE PROFUNDIDAD EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL,
EXCEPTO ROCA FIJA EN ZONA "B". INCLUYE: AFLOJE Y
EXTRACCION DE MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE LA
PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALEOS Y
CONSERVACION DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACION
SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. MEDIDO EN ZANJA

.P4 PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO EN ZANJAS. M3 5.72 457.40
INCLUYE: CONSTRUCCION DEL CANAL EN LA ZONA DE
CAMPANA PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE UN
CUADRANTE DE LA TUBERIA, SUMINISTRO DE MATERIAL
DE BANCO (LIMO), TODOS LOS TRASPALEOS Y
ACARREQS. MEDIDO COLOCADO

AGP5 RELLENO ACOSTILLADO CON PISONES DE CABEZA M3 22.07 479.91
ANGOSTA Y PLANA APLICANDO EN CAPAS SUCESIVAS DE
10 CM DE ESPESOR (HASTA 30 CM ARRIBA DEL LOMO DEL
TUBO). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCOC {
LIMO), TODOS LOS TRASPALEOS Y ACARREQS. MEDIDO
COLOCADO.

AGPRC RELLENO COMPACTADO AL 95% PRUEBA PROCTOR CON M3 54.77 287.74
EQUIPO MANUAL BAILARINA, CON MATERIAL PRODUCTO
DE EXCAVACION, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL,
HUMEDECIMIENTO,  COMPACTACION, ~ HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA Y EQUIPG.

AGP7 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE M3 41.08 170.54

JESUS ALBERTO GONZALEZ URIARTE
REPRESENTANTE LEGAL

CUARENTAY DOS PESOS
06/100 M.N.

DOSCIENTOS TREINTAY
SEIS PESOS 43/100 M.N.

CINCUENTAY CINCO
PESOS 86/100 M.N.

ONCE PESOS 55/100 M.N.

CIENTO VEINTICINCO
PESOS 26/100 M.N.

CUATROCIENTOS
CINCUENTAY SIETE
PESOS 40/100 M.N.

CUATROCIENTOS SETENTA

Y NUEVE PESOS 91/100
M.N.

DOSCIENTOS OCHENTA Y
SIETE PESOS 74/100 M.N.

CIENTO SETENTA PESOS

99,417.78

21,101.38

4,985.51

26,086.89

1,016.40

10,818.71

2,616.33

10,591.61

15,759.52

7.005.78

HOJA:2




MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE SALVADOR ALVARADO

CONTRATACION POR ADJUDICACION DIRECTA:

JAPASA-MUNICIPIO-FISM-006-2025
CONTRATISTA: JESUS ALBERTO GONZALEZ URIARTE

INICIA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025
TERMINA: 21 DE OCTUBRE DE 20Z¢
PLAZO: 30 DIAS CALENDARIZ

CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DE LA OBRA:

REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLY
MOCTEZUMA ENTRE AGUSTINA RAMIREZ E IGNACIO ZARAGOZA EN LA COL.

LAS GARZAS DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

CATALOGO DE CONCEPTOS

PRECIO

CLAVE UNITARIO

DESCRIPCION

EXCAVACION A DONDE NO CAUSE DANOS A TERCEROS,
INCLUYE: CARGA MECANICA Y DESCARGA A VOLTEO

SUMINISTRO PUESTO EN OBRA, INSTALACION Y JUNTEO ML 88.00 223.89 DOSCIENTOS VEINTITRES
DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE PARED PESOS 89/100 M.N
SOLIDA SERIE 20 DE 6" DE DIAMETRO CON JUNTA

HERMETICA

SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE DE 8" X 6" DE PVC, PZA 16.00 888.90 OCHOCIENTOS OCHENTAY

UNIDAD CANTIDAD

P. U. en letra
54/100 M.N.

TOTAL

02322025 19,702.32

02322401 14,222.40

.Nom

INCLUYE: CODO DE 45° X 6" DE PVC

REGISTRO DE ALBANAL DE 0.40X0.60 M. DE CLARO LIBRE
DE 1.20 M. DE PROFUNDIDAD FABRICADO CON TABIQUE
DE BARRO ROJO RECOCIDO 7X14X28 CM., PLANTILLA DE

PZA

16.00

4,677.51 CUATRO MIL SEISCIENTOS

OCHO PESOS 50/100 M.N.

74,840.16
SETENTAY SIETE PESGS
51/100 M.N.

CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.M.A.3/4" DE 8 CMS.
DE ESPESOR, MARCO DE SOLERA DE 2 1/2* X 14,
CONTRAMARCO DE SOLERA DE 2 1/2" X 1/4", TAPA DE
CONCRETO ARMADO DE 8 CMS. VARILLAS DE 3/8" @ 15
CMS, INCLUYE: APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO
CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3,
EXCAVACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

Total de DESCARGAS DOMICILIARIAS
** CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTAY TRES PESOS 23/100 M.N. **

156,573.23

A16 REPOSICIONES

TERO3REP  SUMINISTRO Y COLOCACION POR MEDIOS MANUALES DE M3 3445 51348 QUINIENTOS TRECE
_4 CAPA SUB-RASANTE AL 95%. FORMADA CON MATERIAL PESOS 48/100 M.N.
NERTE DE BANCO. VOLUMEN MEDIDO COMPACTO,
INCLUYE: EXTRACCION O ADQUISICION DE MATERIAL DE
3ANCO,  ACARREOS,  FLETES,  MANIOBRAS,
DEPRECIACION, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTINin
DE COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREO DEL AGUA
UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA,
. HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CUERPO DE BASE M3 2297 590.56 QUINIENTOS NOVENTA
POR MEDIOS MANUALES, CUANDO SE EMPLEE UN PESOS 56/100 M.N.
MATERIAL PETREO COMPACTADO AL 100 % DE LA PRUEBA

PROCTOR, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE:

ADQUISICION DE MATERIAL, ACARREOS, EXTRACCION Y

ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACION DE HUMEDAD

OPTIMA DE  COMPACTACION, = HOMOGENIZADO,

MEZCLADO, COMPACTACION, MATERIALES, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO CALIBRE M2 114.85 16.02 DIECISEIS PESOS 02/100
800 EN SUPERFICIE COMPACTADA PARA RECIBIR FIRME MN.

DE CONCRETO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y

TODO LO NECESARIO PAA SU CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO Y  COLOCACION DE  CONCRETO M3 18.38
PREMEZCLADO FC=300 KG/CM2, INCLUYE: COLADO.

17.689.39

BAS-01 REP 13,565.16

MA-321 1,839.90

REPCON 4,102.74 CUATRO MIL CIENTO DOS

PESOS 74/100 M.N.

75,408.36
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CONSTRUCCIONES

DESCRIPCION DE LA OBRA:
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MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
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DE SALVADOR ALVARADO
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PLAZO: 30 DIAS CALENDARIC

CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO
CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  UNITARIO  P.U.enletra TOTAL
VIBRADO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.
Total de REPOSICIONES 108,502.81
“ CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS DOS PESOS 81100 M.N. =
Total de REHABILITACION DRENAJE SANITARIO 390,580.71
* TRESCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 71/100 M.N. **
. Subtotal de Presupuesto 390,580.71
** TRESCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 71/100 M.N.~
LV.A. 62,492.9¢

** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETENTA'Y TRES PESOS 62/100 M.N. *

-

.

JESUS ALBERTO GONZALEZ URIARTE
REPRESENTANTE LEGAL

Total 453,073.62
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