ETAPA 2026:
PAGOS, TRAMITE Y DICTAMENES ANTE CFE.



INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
Dirección de Planeación y Programación

Proyecto Autorizado de la Obra No. 250698
PGO. No. 25101 por el Departamento de Proyectos y Certificación.

Fecha y Firma de autorización

DIRECTOR GENERAL:
ARQ. HUGO ECHAVE MENESES
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA:
ING. JOAQUIN O. MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE PLANEACION:
ARQ. CINDY M. ROSALES ORNELAS

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

NOMBRE DE PLANTEL:
PRIM. FRANCISCO I. MADERO / PRIM. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
UBICACIÓN: CEUTA, ELOTA
CCT: 25DPR0126M / 25DPR2112X

JEFE DE PROYECTOS:
ARQ. ELSA A. BARRAZA SALAZAR
ELABORÓ:
ELABORACIÓN:
MODIFICACIÓN: 2024

PROYECTO:
PLANOS:
PLANO DE CONJUNTO

CO-01
01
SIN ESC

RDPP-01.03

ARCHIVO: DIRECCION DE PLANEACION Y PROGRAMACION
RETENCION: DOS AÑOS
VERSION: 02

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
DEPARTAMENTO DE COSTOS

PAGOS, TRAMITES Y DICTAMENES ANTE CFE EN PRIMARIA FRANCISCO. I. MADERO, UBICADA EN CEUTA, MPIO. DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA. CCT: 25DPR0126M

Núm de presupuesto: PLO6094
Fecha de propuesta: 04/may./2026
Página: **1/1**

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	TRAMITES ANTE CFE				**55,000.00**
	SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO				**55,000.00**
	IVA (16.00%)				**8,800.00**
	IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO				**63,800.00**

ELABORO: ARQ. ERENDIRA MARTINEZ CORRAL
DEPTO DE COSTOS

ING. ADOLFO CABANILLAS CHAVEZ
JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
DEPARTAMENTO DE COSTOS

PAGOS, TRAMITES Y DICTAMENES ANTE CFE EN PRIMARIA FRANCISCO. I. MADERO, UBICADA EN CEUTA, MPIO. DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA. CCT: 25DPR0126M

Núm de presupuesto: PLO6094
Fecha de propuesta: 04/may./2026
Página: **1/1**

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	TRAMITES ANTE CFE		
	TRAMITES ANTE CFE		
CFE.AUMG	TRAMITES Y GESTORIA ANTE CFE PARA AUMENTO DE CARGA	SERV	1.00
VERIFI	VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS POR UNIDAD CERTIFICADA	SERV	1.00
	IMPORTE DE TRAMITES ANTE CFE		
	IMPORTE DE TRAMITES ANTE CFE		
	SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO		
	IVA (16.00%)		
	IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO		

ELABORO: ARQ. ERENDIRA MARTINEZ CORRAL
DEPTO DE COSTOS

ING. ADOLFO CABANILLAS CHAVEZ
JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS