

"ACTA DE FALLO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL-003-"PRESENCIAL"

EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SIN., SIENDO LAS 11.00 HORAS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL 2024, SE REUNIERON EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ELOTA, SITAS EN GABRIEL LEYVA SOLANO, S/N, COL. CENTRO, LA CRUZ; LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS DE LA MISMA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA; EL C. GILBERTO SALAZAR RAMÍREZ, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ELOTA (PRESIDENTE DEL COMITÉ), PROFRA. VERÓNICA PADILLA PERAZA (VOCAL DEL COMITÉ), C. LIC. IGNACIO RODRÍGUEZ AYALA, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (VOCAL DEL COMITÉ), LIC. GUILLERMO MARTÍNEZ FÉLIX, DTO. DE AUDITORÍA Y CONTROL (SUPLENTE VOCAL), LIC. RODRIGO MEZA ÁLVAREZ, POR LA CONTRALORÍA SOCIAL, ARQ. LOURDES NOEMÍ SOTO ZAMORA (SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA), ARQ. JOSÉ RAMÓN GARCÍA VÁZQUEZ, VOCAL DEL COMITÉ (SUPLENTE), ARQ. IVAN DANIEL GONZÁLEZ RUBIO, EN CALIDAD DE TESTIGO SOCIAL; LIC. PLACIDA LORENA GASTELUM COBARRUBIAS (CIUDADANA) (NO ASISTIÓ); TODOS A SU VEZ INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL E INVITADOS; CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER EL FALLO DE ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO No: DDUOSP-LP-003-2024, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MAR CASPIO (PONIENTE 20), ENTRE CALLE SUR 12 Y CALLE SUR 16, EN LA COLONIA MIRAMR, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA; MÉXICO.

LA C. ARQ. LOURDES NOEMÍ SOTO ZAMORA (PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ) Y JEFE DEL DTO. DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA, PRÓCEDE A TOMAR LISTA DE ASISTENCIA DE LOS PRESENTES Y DAR LECTURA AL FALLO QUE EN BASE AL DICTAMEN EMITIDO DE LA REVISIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y TASACIÓN ARITMÉTICA EN LA PROPUESTA ECONÓMICA, TAL Y COMO SE INDICA EN LAS BASES DE LICITACIÓN CON UN IMPORTE AUTORIZADO DE \$ 2,417,898.28 SON: (DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 28/100 M.N), CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO FISCAL 2024".

EN BASE AL DICTAMEN EMITIDO POR EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EN REUNIÓN EXTRAORDINARIA No. 030 REFERENTE A LA OBRA QUE NOS OCUPA, EN REUNIÓN EFECTUADA DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2024, LA DEPENDENCIA RESUELVE DE ACUERDO CON EL DICTAMEN ANTES MENCIONADO Y SE DETERMINA LO SIGUIENTE:

PROPUESTAS DESECHADAS EN LA REVISIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA: (NINGUNA).

*PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICA-ECONÓMICA: 1.00 (UNA)

1.-GRUPO CONSTRUCTOR ZASAQUI, S.A DE C.V.

PUNTUACIÓN PROPUESTA TÉCNICA:



ACTA DE FALLO
CONCURSO No.003
DDUOSP-LP-003-2024
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL. - 003
"PRESENCIAL"

Hoja 2 de 4

GRUPO CONSTRUCTOR ZASAQUI, S.A DE C.V, CON UNA PUNTUACIÓN EN LA REVISIÓN TÉCNICA DE 48.00 PUNTOS.

PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA EVALUACIÓN ECONÓMICA: UNA

1.- GRUPO CONSTRUCTOR ZASAQUI, S.A DE C.V

PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA REVISIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA: 1.00 (UNA).

***1.- GRUPO CONSTRUCTOR ZASAQUI, S.A DE C.V., CON UN IMPORTE PRESENTADO POR: \$ 2,414,992.40 SON. (DOS MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 40/100 M.N.), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.**

DE ACUERDO CON LA EVALUACIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA REALIZADA POR EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO; LA EVALUACIÓN TÉCNICA SE EFECTUÓ POR EL MÉTODO DE PUNTOS Y PORCENTAJES CON UN MÍNIMO REQUERIDO DE 37.5 Y UN MÁXIMO DE 50 PUNTOS Y PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA POR EL MÉTODO DE TASACIÓN ARITMÉTICA, COMO LO ESTABLECE EL ART. 53 INCISO B, DE ACUERDO CON EL ANÁLISIS DE LA PROPUESTA QUE RESULTÓ SOLVENTE, PARA DETERMINAR LA PROPUESTA QUE RESULTE SOLVENTE MÁS CONVENIENTE PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, RESULTANDO LA EMPRESA QUE SE MECIONA A CONTINUACIÓN:

"GRUPO CONSTRUCTOR ZASAQUI, S.A. DE C.V."; CON UN IMPORTE DE \$2,081,890.00 SON: (DOS MILLONES OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON 00/100 M.N), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR UN IMPORTE DE \$ 333,102.40 SON: (TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO DOS PESOS CON 40/100 M.N) PARA UN IMPORTE TOTAL DE \$ 2,414,992.40 SON: (DOS MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 40/100 M.N) ;.- POR SER LA PROPUESTA SOLVENTE MÁS CONVENIENTE PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, TODA VEZ QUE CUMPLIÓ CON LO SOLICITADO POR ESTA DEPENDENCIA, COMO SE ESTABLECIÓ EN LAS BASES DE LICITACIÓN PARA EL CONCURSO CORRESPONDIENTE, ART. 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA,

ASÍ MISMO, GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 58 Y 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, REFORMADA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2020, SE LE ADJUDICA EL CONTRATO NÚMERO: DDUOSP-LP-003-2024, QUE AMPARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE:

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MAR CASPIO (PONIENTE 20), ENTRE CALLE SUR 12 Y CALLE SUR 16, EN LA COLONIA MIRAMAR, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA; MÉXICO."



ACTA DE FALLO
CONCURSO No.003
DDUOSP-LP-003-2024
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL. - 003
"PRESENCIAL"

Hoja 3 de 4


ASÍ MISMO DEBERÁ PRESENTARSE A LA FIRMA DEL CONTRATO EL DÍA VIERNES 05 DE JULIO DEL 2024, A LAS 12.00 HRS., EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SITAS EN AV. GABRIEL LEYVA SOLANO, S/N, COL. CENTRO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA; MÉXICO.

DEBERÁ PRESENTAR LAS RESPECTIVAS FIANZAS DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS, Y ASÍ PODER DAR TRAMITE AL PAGO DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EL CUAL LE SERÁ PAGADO POR LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.


EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ES DE 85 DÍAS NATURALES, SE DARÁN INICIO EL DÍA 08 DE JULIO DEL 2024 Y TERMINACIÓN EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN PÚBLICA, SIENDO LAS 11.08 HRS. DE LA FECHA MENCIONADA AL INICIO DE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, A FIN DE QUE SURTA LO EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, PROCEDIENDO A ENTREGAR A LOS ASISTENTES UNA COPIA DEL FALLO PARA PROCEDER A SU PUBLICACIÓN EN LOS MEDIOS DE COMPRANET SINALOA, DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA Y ESTRADO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

FIRMAS DE LOS ASISTENTES:



C. ING. GILBERTO SALAZAR RAMÍREZ
DIRECTOR DE DESARROLLLO
URBANO, OBRAS Y SERV. PÚB. DE ELOTA
(PRESIDENTE DEL COMITÉ).



C. ARQ. JOSÉ RAMÓN GARCÍA VÁZQUEZ
SUPLENTE (VOCAL).

NO ASISTIÓ

C. L.C.P VICTORIANO ZAMORA VAL
TESORERO MPAL. (SRIO. EJECUTIVO)

C. PROFRA. VERÓNICA PADILLA MOLINA
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL
(VOCAL DEL COMITÉ).











ACTA DE FALLO
CONCURSO No.003
DDUOSP-LP-003-2024
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL. - 003
"PRESENCIAL"

Hoja 4 de 4

NO ASISTIÓ

C. EN REPRES. DE LA SRIA. DE TRANSP. Y
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL EDO.

No Asistió

C. LIC. IGNACIO RODRÍGUEZ AYALA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

C. LIC. GUILLERMO MARTÍNEZ FÉLIX DTO. DE
AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO

NO ASISTIÓ

C. LIC. JUÁN CARLOS PÉREZ LIZÁRRAGA JURÍDICO
MPAL (VOCAL).

C. ARQ. LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA DTO. DE
CONTROL Y SEG. DE OBRA (SUPLENTE DEL
PRESIDENTE DEL COMITÉ).

C. LIC. RODRIGO MEZA ÁLVAREZ
CONTRALORÍA SOCIAL

ARQ. IVÁN DANIEL GONZÁLEZ RUBIO
TESTIGO SOCIAL.

NO ASISTIÓ

PROFRA. VANESSA TORRES LÓPEZ
REGIDORA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS
DE ELOTA.

NO ASISTIÓ

LIC. PLÁCIDA LORENA GASTELUM COBARRUBIAS
CIUDADANA

EMPRESAS LICITANTES:

EN REPRESENTACIÓN A LA PRESENTE LICITACIÓN

EL C. RAFAEL VENTURA ABELAR.

Rafael Ventura

C. , JOSÉ ELIAS NÚÑEZ OLIVAS
REPRESENTANTE LEGAL DE
GRUPO CONSTRUCTOR ZASAQUI,
S.A DE C.V.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]