




RESUMEN DE CONTRATO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

N° DE CONTRATO:	N° AYTONAV- ADJDIR-IPR-REVES-AMPBACH-COMUN-SINDVAF-033/2021
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	1.-REVESTIMIENTO DE CALLES DE LA COL. AMPLIACIÓN BACHIMETO, SIND. DE BACHIMETO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.
FECHA DE AUTORIZACIÓN:	30 DE JULIO DE 2021
MONTO DEL CONTRATO:	\$ 478,782.58 (SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 58/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO
MONTO DE ANTICIPO:	35 % \$ 144,460.26 SON: (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 26/100 M. N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ORIGEN DEL RECURSO:	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO
FECHA DE INICIO:	09 DE AGOSTO DE 2021
FECHA DE TÉRMINO:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2021
DÍAS NATURALES:	30 (TREINTA) DÍAS
CONTRATISTA:	CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE

ATENTAMENTE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. BOGAR DIAZ OBESO
