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OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLES BERNARDO
CORVERA Y CALLE HORTENSIA MORENO, SINDICATURA
DE VILLA UNION

CALLE BERNARDO CORVERA ENTRE CALLE SIERRA DE
VENADO Y CALLE HUMBERTO AVILA

1 TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA M2 3,447.14

ELABORACION DE MEJORAMIENTO DE TERRECARIA DE
CALLE EN MAL ESTADO CON MAQUINARIA PESADA,
INCLUYE: ESCARIFICADO, CONFORMADO,
HOMOGENIZADO, INCORPORACION DE HUMEDAD Y
COMPACTACION DE TERRENO NATURAL, FORMACION DE
TERRAPLEN CON BALASTRE GRIS COMPACTADO,
EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION. NOTA.- NO INCLUYE EL
BALASTRE, NI ACARREOS.

2 CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL M3 448.13

PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el
volumen sefialado incluye abundamiento en corte del 30 % y
en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida
en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS
QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA
NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.

3 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL M3-KM 9,410.69
PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA. (21 KM)

4 CORTE Y EXTRACCION DE MATERIAL EN BANCO, M3 344.71
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CALLE HORTENSIA MORENO ENTRE CALLE VIRGILIO
PARDO Y ENTRONQUE CARRETERO A EL ROBLE

5 TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA M2 1,728.08
ELABORACION DE MEJORAMIENTO DE TERRECARIA DE
CALLE EN MAL ESTADO CON MAQUINARIA PESADA,

INCLUYE: ESCARIFICADO, CONFORMADO,
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HOMOGENIZADO, INCORPORACION DE HUMEDAD Y
COMPACTACION DE TERRENO NATURAL, FORMACION DE
TERRAPLEN CON BALASTRE GRIS COMPACTADO,
EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION. NOTA.- NO INCLUYE EL
BALASTRE, NI ACARREOS.

6 CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL M3 224.65

PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el
volumen sefialado incluye abundamiento en corte del 30 % y
en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida
en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS
QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA
NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.

7 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL M3-KM 4,717.66
PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA. (21 KM)

8 CORTE Y EXTRACCION DE MATERIAL EN BANCO, M3 172.81
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
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