MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
URBANISMO Y ECOLOGIA

M GROUP
Urbanika LM Group, S.A de C.V.

/DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

/ 1ER. ETAPA DE REMODELACION DE UNA EDIFICACION DE USO PUBLICO "DIF-UBR" UBICADO FECHA: 20 DE JULIO DEL 2023
EN EL BLVD. ALAMOS, FRACC. LOS LAURELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.
g RESUMEN DE PRESUPUESTO
/CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIOU. IMPORTE \
/4 REMODELACION DIF-UBR LOS LAURELES.
14 TRABAJOS PRELIMINARES 236,567.82
12 ALBANILERIA 263,072.97
/A3 FIRMES 320,574.86
/A4 LOSETA CERAMICA (MATERIAL Y MANO DE OBRA). 514,586.68
‘15 ACABADOS, APLANADOS Y YESO EN INTERIOR. 110,422.67
Total de REMODELACION DIF-UBR LOS LAURELES. 1'445,225.00

* UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N, **

Subtotal de Presupuesto 1'445,225.00
** UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N., **

I.V.A. (16%): 231,236.00
Total 1'676,461.00
* UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTAY UN PESOS 00/100 M.N. *

FECHA DE INIC.: 24/07/2023
FECHA DE TERM.: 11/09/2029
PLAZO DE EJEC.: 50 DIAS NAT.

ARQ. CUBMHTEMOC CRUZ BELTRAN
PRESENTANTE LEGAL HOJA No. 1



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
URBANISMO Y ECOLOGIA

URBAN

GROUP
Urbanika LM Group, S.A de C.V.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

1ER. ETAPA DE REMODELACION DE UNA EDIFICACION DE USO PUBLICO "DIF-UBR" UBICADO FECHA: 20 DE JULIO DEL 2023
EN EL BLVD. ALAMOS, FRACC. LOS LAURELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,

SINALOA.

| PRESUPUESTO

| CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIOU. IMPORTE

/1 REMODELACION DIF-UBR LOS LAURELES.
r7’.’1 TRABAJOS PRELIMINARES
1:1:1

Quitar CANCELERIA y ACCESORIOS diversos; incluye: Materiales, mano PZA 1.00 55,588.93 55,688.93
de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

/112 Demolicién de muros divisorios existentes; incluye: Mano de obra, herramienta, M2 166.00 367.69 61,036.54

equipo y desecho de materiales asi como todo lo ecesario para su correcta
ejecucion.
Y113 Demolicién (Rebajar) de castillo existente; incluye: Mano de obra, herramienta, ML 68.00 269.66 18,336.88
equipo y desecho de materiales asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.
7 1.1.4 Demolicion de firme existente; incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y M2 47.50 308.44 14,650.90

desecho de materiales asi como todo lo necesario para su correcta ejecucian.

1.1.5 Demolicién de losa maciza de concreto; incluye: Mano de obra, M2 56.50 357.49 20,198.19
herramienta, equipo y desecho de materiales asi como todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

’]1 1.6 Demolicion de vitropiso; incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y M2 47.50 152.44 7,240.90
desecho de materiales asi como todo lo necesario para su correcta ejecucién.

1

117 Cortar érbol y excavar a mano para extraer raiz; incluye: Mano de obra, PZA 1.00 5,271.28 5,271.28
herramienta, equipo y desecho de materiales asi como todo lo necesario para su
correcta gjecucion.

/118 Retiro de escombro, material producto de demolicién y basura en volteo de 7 m3; VIAJE 10.00 2,355.36 23,553.60
incluye: Mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

/ 1.1.9 Limpieza general de obra y acarreo de escombro producto de demolicién JOR 30.00 1,023.02 30,690.60

hasta 50 mts; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo
lo necesario para su correcta ejecucion.

Total de TRABAJOS PRELIMINARES 236,567.82
** DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N. **

/ 1.2 ALBANILERIA

v1.21 Excavacion a mano para zapata aislada de 1.20x1.20x1.50 mts; incluye: PZA 1.00 562.66 562.66
Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su
correcta ejecucion, asi como retiro del materia producto de excavacién.

122 Excavacién a mano para zapata aislada de 0.80x0.80x1.00 mts; incluye: PZA 1.00 511.52 511.52
Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su
correcta ejecucion, asi como retiro del materia producto de excavacion.

1.2.3 Relleno compactado con bailarina en cimentacién; incluye: Suministro de M3 2.80 908.09 2,642.65
materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

!
V124 Hab., armado, cimbrado y colado de zapata de 1.20x1.20 mts. de 25 cm. de PZA 1.00 3,318.44 3,318.44
espesor ¢/var. de 1/2" @ 15 cm. y concreto f'c = 250 kg/cm2 -incluye: Materiales,
mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario parg :
ejecucion. ,

FECHA DE INIC.: 24/07/2023 \

FECHA DE TERM.: 11/09/2029 ARQ.cU EMOC CRUZ BELTRAN
PLAZO DE EJEC.: 50 DIAS NAT. Q R ESENTANTE LEGAL HOJA No. 1




MUNICIPIO DE AHOME

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

URBANISMO Y ECOLOGIA

Urbanika LM Group, S.A de C.V.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
1ER. ETAPA DE REMODELACION DE UNA EDIFICACION DE USQ PUBLICO "DIF-UBR" UBICADO
EN EL BLVD. ALAMOS, FRACC. LOS LAURELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,

W

URBAN
LM GROU

R

P

FECHA: 20 DE JULIO DEL 2023

SINALOA.
f PRESUPUESTO
.j.f‘CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE
425 Hab., armado, cimbrado y colado de zapata de 0.80x0.80 mts. de 20 cm. de PZA 1.00 2,022.19 2,022.18
espesor c/var. de 1/2" @ 15 cm. y concreto fic = 250 kg/cm?2.; incluye: Materiales,
mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.
126 D1 - Hab., armado, cimbrado y colado de dado de 40x40 cm. /8 var, 1/2" y ML 1.50 1,886.15 2,829.23
concreto 250 kg/cm2.; incluye: Materiales, mano de obra, equipo,
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucién.
2457 C1 - Hab., armado, cimbrado y colado de columnas de 40x40 cm. ¢/8 var. 1/2"y ML 3.00 1,871.77 5,615.31
concreto 250 kg/cm2.; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y
f todo lo necesario para su correcta ejecucion.
/128 Muro de tabicreto 7x14x28 cm. en MURO; incluye: Materiales, mano de obra, M2 9.00 841.44 7,572.96
g equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
129 Muro de tabicreto 7x14x28 cm. en CERRAMIENTO; incluye: Materiales, mano de M2 8.15 841.44 6,857.74
obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
/' 1.210  Muro de tabicreto 7x14x28 cm. en PRETIL,; incluye: Materiales, mano de obra, M2 51.00 841.44 42.913.44
r equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
#1.2.11 Anclaje de castillos en firme para muros; incluye: Materiales, mano de obra, PZA 2.00 167.66 335.32
/ equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
"/:!.2.12 Anclaje de castillos en losa para pretiles; incluye: Materiales, mano de obra, PZA 15.00 167.66 2,514.90
/ equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
1.1.13 D2 - Cimbrado y colado de dado en cimentacién de 15x15 cm. con armex 10x10 ML 1.00 509.57 509.57
cm. y cencreto 250 kg/lem2.; incluye: Materiales, mano de obra, equipo,
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
“ 1114 C2 - Cimbrado y colado de castillo en muro de 15x15 cm. con armex ML 7.00 509.57 3,566.99
10x10 cm. y concreto 250 kg/cm2.; incluye: Materiales, mano de obra,
; equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
Y1115 C3-Cimbrado y colado de castillo de 15x15 cm. con armex 10x10 cm. y ML 15.00 509.57 7,643.55
concreto 250 kg/em2.; incluye: Materiales, mano de obra, equipo,
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucian.
/1.1.16  Cimbrado y colado de dala de desplante de 15x20 cm. con armex 10x10 cm. y ML 8.00 497.28 3,978.24
concreto 250 kg/cm2.; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y
todo lo necesario para su correcta ejecucion.
Y1447 Cimbrado y colado de dala de cerramiento de 15x20 cm. con armex 10x10 ML 8.00 497.28 3,978.24
cm. y concreto 250 kg/em2.; incluye: Materiales, mano de obra, equipo,
herramienta y ftodo lo necesario para su correcta ejecucion.
< 1.1.18  Cimbrado y colado de dala de cerramiento de 10x15 cm. conarmex 10x10 ML 51.00 414.21 21,124.71
cm. y concreto 250 kg/cm2.; incluye: Materiales, mano de obra, equipo,
‘ herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
¢1.1.19 Cimbrado, armado y colado de losa aligerada de 15 cm. de espesor, con M2 47.50 2,063.52 98,017.20
casetdn de 50x60x10 cm., incluye acero de refuerzo y concreto 250 kg/cm?2.;
incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para
su correcta ejecucién.
/1120  Entortado en azotea de 10 a 15 cm de espesor con mortero; incluye: M2 57.50 536.98 30,876.35
Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo nece
FECHA DE INIC.: 24/07/2023
FECHA DE TERM.: 11/08/2029 ARQ. CUAU CRUZ BELTRAN



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
URBANISMO Y ECOLOGIA

Urbanika LM Group, S.A de C.V.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
1ER. ETAPA DE REMODELACION DE UNA EDIFICACION DE USO PUBLICO "DIF-UBR" UBICADO
EN EL BLVD. ALAMOS, FRACC. LOS LAURELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,

URBAN

GROUP

FECHA: 20 DE JULIO DEL 2023

SINALCA.
’ PRESUPUESTO

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD

CANTIDAD PRECIO U.

IMPORTE

correcta ejecucidn.

1.1.21  Fabricacién de registro de aguas negras y aguas pluviales de 40x60 cm; incluye: PZA
Plantilla, muro de block 12x20x40 cm., marco y contramarco.

Total de ALBANILERIA
/ ** DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETENTA Y DOS PESOS 97/100 M.N. **
%3
1.34 Afinacion de terreno, preparacion para firme, trazo y nivelacion; incluye: M2
Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

/
"13.2 Relleno compactado con bailarina en firme; incluye: Suministro de material de M3

banco, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

FIRMES

«1 B33 Suministro, cimbrado y colado de firme de 10 cm. de espeser en interior, M2
planeado, acabado aparente para pegar vitropiso; incluye: Materiales, mano de
obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

/’1.3.4 Entortado en entrepiso de 3 a 5 cm de espesor; incluye: Materiales, M2
mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

--»j1 235 Suministro, cimbrado y colado de piso de 10 a 12 cm. de espesor en exterior, M2
acabado aparente escobillado; incluye: Materiales, mano de obra, equipo,
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Total de FIRMES
** TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 86/100 M.N. **

1.4 LOSETA CERAMICA (MATERIAL Y MANO DE OBRA).

v 1.4.1. Suministro y colocacion de loseta de ceramica en PISO, MARCA M2
PORCELANITE, MODELO 860X60 FULTON FD GRIS, para interior,

incluye: Materiales, zoclo y todo lo necesario para su correcta ejecucion (En

todas las areas).

{142 Suministro y colocacion de loseta de ceramica en ZOCLO, MARCA ML
PORCELANITE, MODELO 60X60 FULTON FD GRIS, para interior;
incluye: Materiales, zoclo y todo lo necesario para su correcta ejecucién (En
todas las areas).

/
1143 Suministro y colocacién de loseta de ceramica en BARRAS PARA PZA
LAVAMANOS, MARCA PORCELANITE, MODELO 60X60 FULTON FD GRIS,
para interior; incluye: Materiales, zoclo y todo lo necesario para su correcta
ejecucion (En bafios)."

Total de LOSETA CERAMICA (MATERIAL Y MANO DE OBRA).
** QUINIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTAY SEIS PESOS 68/100 M.N. **

/15 ACABADOS, APLANADOS Y YESO EN INTERIOR.

41.5.1 Enjarres floteados en muros (Exterior y bafios); incluye: Materiales, mano de M2
obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejegucion.

FECHA DE INIC.: 24/07/2023
FECHA DE TERM.: 11/09/2029
PLAZO DE EJEC.: 50 DIAS NAT.
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MUNICIPIO DE AHOME

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

URBANISMO Y ECOLOGIA

Urbanika LM Group, S.A de C.V.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

1ER. ETAPA DE REMODELACION DE UNA EDIFICACION DE USO PUBLICO "DIF-UBR" UBICADO
EN EL BLVD. ALAMOS, FRACC. LOS LAURELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,

URB,
LM

ANI
GROUP

FECHA: 20 DE JULIO DEL 2023

SINALOA.
[ |
' PRESUPUESTO : |
| CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE I
71.5.2 Enjarres floteados en ranuras de muros (Resanes menores a 1.00 m. - Exterior) ML 78.00 232.30 18,119.40
incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
/ necesario para su correcta ejecucion.
'}
.;;f' 1.6.3 Aplanado de yeso en ranuras de muros (Resanes - Interior), 1:4 a plomo y regla ML 80.00 229.84 18,387.20
de 2.5 cm. de espesor para recibir pintura acabado fino; incluye: Materiales,
: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta
Fd ejecucion.
5
71 54 Aplanado de yeso en plafén (Interior), 1:4 a plomo y regla de 2.5 cm. de ML 47.50 266.59 12,663.03
espesor para recibir pintura acabado fino; incluye: Materiales, mano de
7 obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
45.5 Enjarres floteados en pretiles (Exterior); incluye: Materiales, mano de obra, M2 102.00 351.66 35,869.32
7 equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
,,4.5.6 Filos rectos en enjarres floteados (En pretiles); incluye: Materiales, mano de ML 102.00 159.86 16,305.72
obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
Total de ACABADOS, APLANADOS Y YESO EN INTERIOR. 110,422.67
** CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESQOS 67/100 M.N. **
Total de REMODELACION DIF-UBR LOS LAURELES, 1'445,225.00
“* UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N, **
Subtotal de Presupuesto 1'445,225.00
**UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N. **
LV.A. (16%): 231,236.00
Total 1'676,461.00

**UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. **

FECHA DE INIC.: 24/07/2023

FECHA DE TERM.: 11/09/2029
PLAZO DE EJEC.: 50 DIAS NAT.

HOJA No. 4
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