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OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN
CALLE FLOR EUGENIA ENTRE CALLES ALHELI Y LIRIO,
COL. FLORES MAGON; INCLUYE REHABILITACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO

PREELIMINARES

1 Trazo y nivelación preliminar, de acuerdo con la norma N-PRY- m2 1,536.22
CAR-1-01-002/07, incluye: revisión de niveles durante la
ejecución de la obra.

2 Suministro y colocación de letrero alusivo a la obra, pza 1.00
permanente desde el inicio hasta el término de la misma;
incluye, datos relevantes de la obra y del contratista; fabricado
con base de concreto de 0.4 m x 0.4 m x .60 m, con soportes
y marco metálico de ptr de 2" x 2" cal 16, recubierto de pintura
estructural a 2 manos, lona reforzada de 1.20 m x 1.20 m con
caracteres visibles a una distancia no menor de 20 m, adherida
al marco con pijas autotaladrables, con vista en ambas caras;
consideraciones mantenerlo en óptimas condiciones durante el
proceso de la obra, incluir la fabricación, instalación,
mantenimiento y retiro al concluir el proceso de ejecución de la
obra. Fundamento ART. 77 LOPSRES

3 Corte en caja con medios mecánicos en material tipo I o II de m3 852.51
acuerdo con la norma N-CTR-CAR-1-01-003/00, incluye:
materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario
para su terminación.

4 Demolición de 50 cms. de altura y protección de pozos de pza 4.00
visita con tarima de madera, incluye: limpieza interior y retiro
de material

5 Retiro de árbol grande con medios mecánicos, incluye: corte y pza 15.00
acarreo hasta basuron en camión.

ACARREOS

6 Carga y acarreo en camión a 1er km de material producto de m3 1,110.40
excavación o demolición, de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-
1-01-013/00 (el volumen señalado incluye abundamiento en
corte del 30 % y en demoliciones el 50% con referencia a la
extracción medida en banco) , clausula B1, respetando las
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cláusulas que se refieren a la calidad y recepción de la norma,
incluye: todo lo necesario.

7 Acarreo kms subsecuentes al 1ro de material producto de la m3-km 6,186.87
excavación. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00,
clausula B4, respetando las cláusulas que se refieren a la
calidad y recepción de la norma.

TERRACERIAS

8 Afine y compactación del terreno natural al 90% proctor, de m2 1,536.22
acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-006/00, incluye: agua,
compactación y todo lo necesario para su terminación.

9 Sub-base de balastre gris de 20 cms. de espesor compactada m2 1,536.22
al 100 % de su peso volumétrico, de acuerdo A LA NORMA N-
CMT-CAR-4-02-001/16, clausula B4, respetando las cláusulas
que se refieren a la calidad y recepción de la norma, incluye:
suministro del agregado, compactación y todo lo necesario
para su terminación.

10 Base de grava-arena de 15 cms. de espesor, compactada al m2 1,536.22
100 % de su peso volumétrico, de acuerdo a la norma N-CMT-
CAR-4-02-001/16, clausula B4, respetando las cláusulas que
se refieren a la calidad y recepción de la norma, incluye:
suministro de agregado, compactación y todo lo necesario para
su correcta ejecución.

11 Riego de impregnación con emulsión asfáltica de 1.5 a 1.8 lts. m2 1,536.22
Por m2. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-04-004, incluye:
areneo, equipo, mano de obra, herramienta, materiales y todo
lo necesario para su correcta ejecución.

PAVIMENTO

12 Guarnición tipo "L" de 15x30x60cm de concreto premezclado ml 430.00
de F´C=200kg/cm2 t.m.a de 1 1/2", de acuerdo a la norma N-
CTR-CAR-1-02-003/04, clausula B1, respetando las cláusulas
que se refieren a la calidad y recepción de la norma, incluye:
cimbra y desimbra, materiales, mano de obra, herramienta,
maniobras locales y todo lo necesario para su terminación.
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13 Pavimento de concreto premezclado, F`C=250kg/cm2 de 15 m2 1,278.22
cms. de espesor t.m.a. de 1 1/2", de acuerdo a la norma N-
CTR-CAR-1-02-003/04, clausula B1, respetando las cláusulas
que se refieren a la calidad y recepción de la norma, incluye:
colocación pasajuntas redondo 5/8", poliducto de 1",
construjuntas de pvc, curado, vibrado, escobillado, materiales,
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución

14 Construcción de machuelo de 15x20cm de concreto ml 46.92
premezclado F´C=250 kg/cm2, de acuerdo a la norma N-CTR-
CAR-1-02-003/04, cláusula B1, respetando las cláusulas que
se refieren a la calidad y recepción de la norma, incluye:
cimbra y desimbra, materiales, mano de obra, herramienta,
maniobras locales y todo lo necesario para su terminación.

15 Localizar pozo de visita, excavación, dar altura con tabique de pza 4.00
50 cms. de promedio, aplanados, colocación de tapa y
compactación del perímetro. De acuerdo a la norma NOM-001-
CONAGUA-2011

16 Suministro e instalación de brocal y tapa ciega de fofo de tipo pza 4.00
pesado de 158 kg

FINALES DEL PAVIMENTO

17 Calafateo de losas, guarniciones y toda junta en el área ml 1,170.45
pavimentada, incl: limpieza de la junta, capa de imperprim
asfaltico primario, sellado de junta con sellacreto " P " o similar
y todo lo necesario para su terminación.

ESTUDIO DE LABORATORIO

18 Control de calidad, en afine del terreno natural, en sub-base, m2 1,536.22
en base, en pavimento de guarnición, en losa de pavimento,
incluye: herramientas, equipo, mano de obra y todo lo
necesario para para su correcta ejecución.

RAMPAS

19 Rampa de concreto de 0.070x0.90x2.00 mts, de acuerdo con la pza 8.00
norma de accesibilidad de INIFED, incluye: malla
electrosoldada 6-6/10-10, materiales, herramientas, pintura,
demoliciones, excavaciones, rellenos, acarreos, mano de obra
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y lo necesario para su ejecución.

LIMPIEZA

20 Limpieza final de la obra, de acuerdo a la norma N-LEG-3/07, m2 1,536.22
clausula D.4.28, respetando las cláusulas que se refieren a la
calidad y recepción de la norma. Incluye: limpieza de toda
superficie dentro y fuera del área de trabajo en donde se
realizó algún cambio por causa de la obra (en pavimentos).

REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA

PRELIMINARES

21 Trazo y nivelación. Incluye: equipo de topografía, personal, ml 220.00
materiales (pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.)
transporte y acarreos. Así mismo la revisión de las cotas del
proyecto; verificando del perfil del terreno natural y mantener
durante la obra las niveletas necesarias para el control de las
mismas.

SONDEOS

22 Sondeos para localización de interferencia en redes de Agua sondeo 2.00
Potable, Alcantarillado, Instalaciones de CFE, TELFONICAS ó
PEMEX, con excavación a mano en seco o en agua, hasta 2.0
m. de profundidad, incluye: traspaleos.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

23 Excavación a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, m3 36.09
en cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y
extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y
taludes, remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta
la instalación satisfactoria de la tubería. En seco.

24 Excavación con máquina para zanjas, hasta 2.00 m. de m3 259.85
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la
zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. Medido en
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zanja. En seco

25 Excavación con máquina para zanjas, hasta 2.00 m. de m3 64.96
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la
zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. Medido en
zanja. En agua.

26 Plantilla apisonada con pisón de mano en zanjas, Incluye: m3 19.80
construcción del canal en la zona de campana para permitir el
 apoyo completo de un cuadrante de tubería, suministro de
material de banco (Grava-Arena). todos los traspaleos y
acarreos. Medido colocado.

27 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta, y plana, m3 92.09
aplicando en capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30
cm arriba del lomo del tubo). Incluye: suministro de material de
banco (Grava-Arena), todos los traspaleos y acarreos. Medido
colocado.

28 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en m3 242.10
capas de 20 cm de espesor, con equipo mecánico y aplicando
agua. Incluye: suministro de material de banco (Balastre Gris),
todos los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

TUBERIA

29 Suministro e Instalación de Tuberia de PVC para Alcantarillado ml 220.00
de Aguas Negras, Incluye: Suministro de Tuberia, Carga,
Descarga, Maniobras Locales, Bajado,Tendido, Nivelado,
Junteado Hermetico, Prueba Hidrostatica según Norma NOM-
001-CONAGUA-2011 o Vigente con todos los materiales y
herramientas para la prueba de campo. de 200 mm (8") Serie
20 Norma de Fabricación NMX-E-215/I-SCFI-2003 o vigente.

SEÑALAMIENTO PREVENTIVO

30 Renta consistente en: Colocación y retiro de señalamiento para jgo 1.00
prevención de accidentes de tránsito. Incluye: letreros con
pintura fosforescentes de acuerdo a normas y
especificaciones. (NO incluye entrega a almacén)
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ACARREOS

31 Carga y acarreo en camión a 1er km de material producto de m3 353.99
excavación o demolición, de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-
1-01-013/00 (el volumen señalado incluye abundamiento en
corte del 30 % y en demoliciones el 50% con referencia a la
extracción medida en banco) , clausula B1, respetando las
cláusulas que se refieren a la calidad y recepción de la norma,
incluye: todo lo necesario.

32 Acarreo kms subsecuentes al 1ro de material producto de la m3-km 7,079.86
excavación. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00,
clausula B4, respetando las cláusulas que se refieren a la
calidad y recepción de la norma.

INTERCONEXIONES

33 Interconexión para entroncar a pozo de visita existente con int 2.00
tubería de PVC para alcantarillado sanitario, incluye:
demolición, limpieza, taponamiento de flujos e instalación de
llegada de: De 20 cm. (8") de Ø.

PAVIMENTO

34 Corte y trazo de Pavimento hidráulico, incluye: materiales y ml 11.00
equipo

35 Ruptura de pavimento de concreto hidráulico de 20 cm. Incluye: m2 4.00
 retiro de material a 1 km equipo y mano de obra.

36 Reposición de Pavimento de 20 cm. de espesor con F'c= 250 m2 4.00
kg/cm2, armado con mallalack 6-6/6-6, incluye colado, vibrado,
acabado escobillado, curado con curacreto, junta de asfalto,
todos los suministros, acarreos, y mano de obra. medido
colocado.

37 Formación de base para pavimento de 20 cm de espesor, con m2 4.00
material seleccionado de BANCO en proporción de un 85% de (
Grava-Arena) y 15% de (limo). Compactado al 100% próctor.
Incluye: suministro de los materiales, acarreos, maniobras
locales y mano de obra.

38 Riego de impregnación con emulsión asfaltica RL-3K en una m2 4.00
proporción de 1.50 l/m2. Incluye: areneo de la superficie.
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REPARACIONES

39 Reparación definitiva de Toma domiciliaria con poliducto RD-9 rep 19.00
de 1/2" de Ø. y 2.50 m. de longitud, incluye: 2 nudos de
bronce, excavación a mano, suministro de materiales, acarreos
totales, maniobras locales y mano de obra.

40 Reparación de tubo de Agua Potable de PVC Hidráulico de 2.5 rep 2.00
m de longitud, incluye: Suministro de tubería y piezas
especiales (Coples), mano de obra y materiales pétreos. De 3"
de Ø.

BANQUETA

41 Ruptura de banqueta de concreto de f'c= 150 kg/cm2, de 10 m2 25.00
cm de espesor. Incluye: retiro de material a 1 km, equipo y
mano de obra.

42 Reposición de banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm m2 25.00
de espesor. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano
de obra.

POZO DE VISITA

43 Construcción de pozo de visita tipo común, de 1.75 m. de pzo 2.00
profundidad, según Norma NOM-001-CNA-1995 ó vigente, (en
estricto apego a especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-
DEP), aplanado interior pulido y exterior floteado, incluye:
suministro de materiales, mano de obra y acarreos totales.

44 Construcción de pozo de visita tipo común, de 2.00 m. de pzo 1.00
profundidad, según Norma NOM-001-CONAGUA-2011 ó
vigente, (en estricto apego a especificaciones y plano ALC-
2002-0059-GC-DEP), aplanado interior pulido y exterior
floteado, incluye: suministro de materiales, mano de obra y
acarreos totales.

45 Construcción de pozo de visita tipo común, de 2.25 m. de pzo 1.00
profundidad, según Norma NOM-001-CNA-1995 ó vigente, (en
estricto apego a especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-
DEP), aplanado interior pulido y exterior floteado, incluye:
suministro de materiales, mano de obra y acarreos totales.
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BROCALES Y TAPAS

46 Brocal y tapa ciega de Fo.Fo. de tipo pesado de 158 kg, sum e pza 4.00
instalación.

DESCARGAS DOMICILIARIAS

47 Descarga domiciliaria de 6.00 m. de long. con Tubería y piezas desc 43.00
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150
mm (6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricación NMX-
E-215/1-SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente
o vigente, Incluye: Suministro de tuberia, yee, codo, Rellenos
con Arena y Balastre y mano de obra; Carga, Descarga,
Maniobras Locales, Bajado,Tendido, Nivelado, Junteado
Hermetico, Prueba Hidrostatica según Norma NOM-001-CNA-
1995 o Vigente, con todos los materiales y herramientas para
la prueba de campo, ( Incluye derechos de conexión).

INTERCONEXIONES

48 Interconexión para conectar a registro con tubería de PVC int 39.00
Alcantarillado sanitario de 6" de Ø, en línea con servicio,
incluye: demolición, limpieza, taponamiento de flujos e
instalación de llegada.

EXTENDIDO Y BANDEADO

49 Extendido y bandeado de material producto sobrante de m3 353.99
excavación.

VITROPISO

50 Suministro y colocación de Vitropiso de 20x20 cm, asentado m2 1.00
con pegazulejo y junteado con boquilla de color segun
proyecto, incluye recortes, material, mano de obra y equipo.

51 Suministro y colocación de Vitropiso de 30x30 cm, asentado m2 1.00
con pegazulejo y junteado con boquilla de color segun
proyecto, incluye recortes, material, mano de obra y equipo.

   REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
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PRELIMINARES

52 Trazo y nivelación. Incluye: equipo de topografía, personal, ml 214.50
materiales (pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.)
transporte y acarreos. Así mismo la revisión de las cotas del
proyecto; verificando del perfil del terreno natural y mantener
durante la obra las niveletas necesarias para el control de las
mismas.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

53 Excavación a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, m3 7.43
en cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y
extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y
taludes, remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta
la instalación satisfactoria de la tubería. En seco.

54 Excavación a mano para zanjas, hasta 2.00 m. de profundidad, m3 0.83
en cualquier tipo de material excepto roca fija. Incluye: afloje y
extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y
taludes, remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta
la instalación satisfactoria de la tubería.  En agua.

55 Excavación con máquina para zanjas, hasta 2.00 m. de m3 141.22
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la
zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. Medido en
zanja. En seco

56 Excavación con máquina para zanjas, hasta 2.00 m. de m3 15.69
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la
zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. Medido en
zanja. En agua.

57 Plantilla apisonada con pisón de mano en zanjas. Incluye: m3 15.02
construcción del canal en la zona de campana para permitir el
apoyo completo de un cuadrante de tubería, suministro de
material de banco (Arena), todos los traspaleos y acarreos.
Medido colocado.

58 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta y plana m3 55.51
aplicando en capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30
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cm arriba del lomo del tubo), incluye: suministro de material de
banco (Arena), todos los traspaleos y acarreos. Medido
colocado.

59 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en m3 93.09
capas de 20 cm de espesor, con equipo mecánico y aplicando
agua. Incluye: suministro de material de banco (Balastre Gris),
todos los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

TUBERÍA PVC HIDRÁULICO

60 Suministro e Instalación de Tubería PVC Hidráulico, incluye: ml 214.50
Suministro de Tubería, Junteo, Prueba Hidrostática según
Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011 ó vigente,
acarreos, carga, maniobras para distribuirla a lo largo de la
zanja, bajado, acoplamiento de atraques, equipo, herramienta,
mano de obra, suministro de agua para prueba de Campo, así
como taponeos en los extremos de 75.00 mm (3") de Ø RD-26.
Norma de Fabricación NMX-E-145/I-SCFI-2002 O VIGENTE.

PIEZAS ESPECIALES

61 Suministro e Instalación de Extremidad Espiga de 3" de Ø. de pza 2.00
PVC Hidráulico, incluye: Limpieza, acarreos, maniobras locales
y prueba hidrostática junto con la tubería según la Norma NOM-
001-CONAGUA-2011 o vigente junto con la tubería.

62 Suministro e Instalación de Codo de 45° x 3" de Ø de PVC pza 4.00
Hidráulico, incluye: Limpieza, acarreos, maniobras locales y
prueba hidrostática junto con la tubería según la Norma NOM-
001-CONAGUA-2011 o vigente junto con la tubería.

63 Suministro e instalación de Junta Gibault de 3" de Ø, Incluye: pza 2.00
Limpieza, Prueba Hidrostatica según norma NOM-013-CNA-
2000 o vigente Junto con tuberia acarreos y maniobras locales.

64 Suministro e Instalación de Extremidad de Fierro Fundido pza 2.00
Extremo Bridado, Incluye: Limpieza, Prueba Hidrostatica según
norma NOM-001-CONAGUA-2011 o vigente Junto con tuberia
acarreos y maniobras locales de 3" de Ø.

65 Suministro e Instalación de Cople de reparación de 3" de Ø. de pza 2.00
PVC Hidráulico, incluye: Anillos de hule, Limpieza, acarreos,
maniobras locales y prueba hidrostática junto con la tubería
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según la Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o vigente junto
con la tubería.

INTERCONEXIÓN

66 Interconexión a tubería de 3" de Ø., incluye: mano de obra. inter 2.00

EMPAQUES

67 Suministro de Empaque de Neopreno de 3" de Ø. pza 2.00

TORNILLERIA

68 Suministro puesto en Obra de Tornillo de 5/8" x 3" de cabeza y pza 16.00
tuerca hexagonal.

ATRAQUE

69 Fabricación y colocación de atraque de concreto f'c= 150 m3 0.12
kg/cm2. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano de
obra.

BOMBEO

70 Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del hora 10.00
contratista. Incluye: operación. De 75 mm (3") de Ø, 8 H.P.

ACARREOS

71 Carga y acarreo en camión a 1er km de material producto de m3 118.05
excavación o demolición, de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-
1-01-013/00 (el volumen señalado incluye abundamiento en
corte del 30 % y en demoliciones el 50% con referencia a la
extracción medida en banco) , clausula B1, respetando las
cláusulas que se refieren a la calidad y recepción de la norma,
incluye: todo lo necesario.

72 Acarreo kms subsecuentes al 1ro de material producto de la m3-km 1,770.73
excavación. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00,
clausula B4, respetando las cláusulas que se refieren a la
calidad y recepción de la norma.
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SEÑALAMIENTO PREVENTIVO

73 Renta consistente en: Colocación y retiro de señalamiento para jgo 1.00
prevención de accidentes de tránsito. Incluye: letreros con
pintura fosforescentes de acuerdo a normas y
especificaciones. (NO incluye entrega a almacén)

TOMAS DOMICILIARIAS

74 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de rep 25.00
3.00 m. de Longitud, con Tubería Extrupack o similar de
polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo II de 13
mm de Ø interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-
SCFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41,
bota, suministro de tuberia, abrazadera de insercion de pvc
3x1/2", llave de insercion, llave de banqueta, excavación,
suministro de material, con arena y grava-arena para rellenos.

75 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de rep 18.00
6.00 m. de Longitud, con Tubería Extrupack o similar de
polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo II de 13
mm de Ø interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-
SCFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41,
bota, suministro de tuberia, abrazadera de insercion de pvc
3x1/2", llave de insercion, llave de banqueta, excavación,
suministro de material, arena y grava-arena para rellenos.

BANQUETA

76 Ruptura de banqueta de concreto de f'c= 150 kg/cm2, de 10 m2 25.00
cm de espesor. Incluye: retiro de material a 1 km, equipo y
mano de obra.

77 Reposición de banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm m2 25.00
de espesor. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano
de obra.

VITROPISO

78 Suministro y colocación de Vitropiso de 20x20 cm, asentado m2 1.00
con pegazulejo y junteado con boquilla de color segun
proyecto, incluye recortes, material, mano de obra y equipo.
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79 Suministro y colocación de Vitropiso de 30x30 cm, asentado m2 1.00
con pegazulejo y junteado con boquilla de color segun
proyecto, incluye recortes, material, mano de obra y equipo.
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