



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL AYTO-JAPAC-FISE-2024-001 A  
LICITACIÓN N°. AYTO-JAPAC-FISE-2024-SD-007 A

### ACTA PRIMERA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

ACTA PRIMERA DE LA LICITACIÓN No. AYTO-JAPAC-FISE-2024-SD-007 A, REFERENTE A LA OBRA:  
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA COMPUERTA, SIND. DE QUILÁ.

EN CULIACÁN ROSALES, SINALOA. SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 05 DE JUNIO DE 2024, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DE LICITACIÓN RESPECTIVAS, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE ESTA LICITACIÓN; LAS PERSONAS FÍSICAS, MORALES Y SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA.

EL ING. PEDRO NOÉ RÍOS OSUNA, GERENTE DE OBRAS Y PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN, EN PRESENCIA DE LOS CONCURSANTES, SERVIDORES PÚBLICOS E INVITADOS, PROCEDIÓ A LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS EN SUS ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, PARA REALIZAR SU REVISIÓN PRELIMINAR DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA.

EN CALIDAD DE TESTIGO PARA PARTICIPAR EN ESTE PROCEDIMIENTO SE DESIGNÓ AL ING. FROYLÁN GALLEGOS JIMÉNEZ.

CONCURSO EN EL CUAL SE REGISTRARON LOS SIGUIENTES LICITANTES:

1.-	COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.
2.-	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, S.A. DE C.V.
3.-	CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V.
4.-	EMILIO CONTRERAS MENDOZA
5.-	ARGEMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

UNA VEZ EFECTUADA ÉSTA Y LEYÉNDOSE EN VOZ ALTA EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE QUE ES DE: \$ 7,077,156.71 SON: (SIETE MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y DE CADA UNA DE LAS PROPOSICIONES; HABIÉNDOSE FIRMADO POR LOS PARTICIPANTES EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS (DOCUMENTO PE-12) DE AQUELLAS PROPOSICIONES ACEPTADAS, QUE EN PRINCIPIO CUMPLEN CON LO ESTIPULADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y SON RECIBIDAS PARA SU REVISIÓN DETALLADA SIN PERJUICIO DE QUE COMO RESULTADO DE ÉSTA, POSTERIORMENTE RECHACE AQUELLAS QUE NO SE AJUSTEN A LAS BASES DE LICITACIÓN.

SE ANEXA TABLA DE RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS PARTICIPANTES Y SE RELACIONAN LAS PROPUESTAS ACEPTADAS.



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

**CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL AYTO-JAPAC-FISE-2024-001 A  
LICITACIÓN N°. AYTO-JAPAC-FISE-2024-SD-007 A**

**PROPUESTAS ADMITIDAS**

<b>EMPRESAS</b>	<b>IMPORTE (\$) SIN I.V.A.</b>
1. COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	\$ 6 369,441.04
2. CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, S.A. DE C.V.	\$ 6 369,441.04
3. CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V.	\$ 6 369,441.03
4. EMILIO CONTRERAS MENDOZA	\$ 6 369,441.04
5. ARGEMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 6 369,441.04

SE NOTIFICA A LOS LICITANTES QUE SE LLEVARÁ A CABO LA REUNIÓN PÚBLICA DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA A LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 11 DE JUNIO DE 2024, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA CONVOCANTE, DONDE SE ANALIZARÁN DETALLADAMENTE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS ADMITIDAS Y SE DETERMINARÁ SU SOLVENCIA.

SE CITA A LOS LICITANTES A LAS 13:30 HORAS DEL 12 DE JUNIO DE 2024, PARA QUE ACUDAN A LA SALA DE JUNTAS, DONDE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE ESTE CONCURSO EN PRESENCIA DE QUIENES ASISTAN Y QUE FIRMARÁN EL ACTA QUE AL EFECTO SE FORMULE.

BAJO ESE CONTEXTO, SIENDO LAS 14:30 (CATORCE HRS. 30 MIN.) DEL DÍA EN QUE SE ACTÚA, SE DA POR CONCLUIDO LA PRESENTE APERTURA Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, Y LA QUE UNA VEZ LEÍDA LA PRESENTE ACTA POR LOS CONCURSANTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE, LA RATIFICAN Y FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTAN LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, A CONTINUACIÓN FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE EN EL INTERVINIERON.

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**





**FIRMAS**

**ING. PEDRO NOÉ RÍOS OSUNA**  
GERENTE DE OBRAS (PRESIDENTE SUPLENTE)


**L.A.E. CINTHIA DEL ROCÍO GARCÍA VALDEZ**  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
(SECRETARÍA EJECUTIVA)

**LIC. CARLOS EFRAÍN MURGUÍA VEGA**  
GERENTE DE CONTRALORÍA INTERNA (VDCAL)


**LIC. ALEJO CASTRO LIZÁRRAGA**  
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS (VOCAL)













**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

**CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL AYTO-JAPAC-FISE-2024-001 A  
LICITACIÓN N°. AYTO-JAPAC-FISE-2024-SD-007 A**

**ARQ. PAVEL RIGOBERTO SALAZAR AGUIRRE**  
SUBGERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  
(SUPLENTE VOCAL)

**JESÚS MANUEL ROCHA HIGUERA**  
CIUDADANO

**ING. FROYLÁN GALLEGOS JIMÉNEZ**  
TESTIGO SOCIAL

**INVITADOS:**

**ING. SOREC MOISÉS MONÁRREZ FÉLIX**  
ENCARGADO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN.  
OFICIO DE INVITACIÓN No. GO-134/2024

NO ASISTIÓ

**LIC. SANTOS ONOFRE BOJÓRQUEZ HARO**  
RPT. DE LA SÍNDICA PROCURADOR DEL  
AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN.  
OFICIO DE INVITACIÓN No. GO-135/2024

**SANDRA IMELDA DAUTT ANGULO**  
RPT. DE LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE  
CONTROL DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN.  
OFICIO DE INVITACIÓN No. GO-136/2024

**EMPRESAS PARTICIPANTES**

- 1.- COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.
- 2.- CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, S.A. DE C.V.
- 3.- CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V.
- 4.- EMILIO CONTRERAS MENDOZA
- 5.- ARGEMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

David A. Maylorena C.

R



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**  
**RELACION DE DOCUMENTOS TÉCNICOS**

ANEXOS DE DOCUMENTOS TÉCNICOS																				
PT-1	PT-2	PT-3	PT-4	PT-5	PT-6	PT-7	PT-8	PT-9	PT-10	PT-11										
MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO O SITIOS DE REALIZACION DE LA OBRA Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; ESTAR CONFORME DE ALCANTARILLADO A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES; A LOS TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA DE ESTA LICITACION	DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCESAMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	CURRICULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS.	CONTRATOS, ACTAS DE FINIQUITO Y DE EXTINCION DE OBRAS Y OBLIGACIONES, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN OBRAS PÚBLICAS SIMILARES.	MANIFESTACION POR ESCRITO EN PAPEL MEMBRADO DEL LICITANTE: A)- EN LA QUE SEÑALE LA PARTE DE LA OBRA QUE SUBCONTRARÁ, SOLO EN EL CASO DE HABERSE PREVISTO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION (IMPRES); B)- EN SU CASO, ORIGINAL DEL ESCRITO EN EL QUE LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN 5% (CINCO POR CIENTO) DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD; C)- ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE, BAJO PROMESA DE DECIR VERDAD, QUE CUMPLIRÁ CON EL PORCENTAJE REQUERIDO DE CONTENIDO NACIONAL DE LA OBRA Y QUE, A SU VEZ, LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, QUE INTEGREN EL CONTENIDO NACIONAL EXIGIDO DE LA OBRA; D)- ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE CUMPLIR CON LA INCORPORACION COMO MINIMO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE MANO DE OBRA LOCAL; E)- MANIFESTACION BAJO PROMESA DE DECIR VERDAD, QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACION VERIFICADA Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, EN SU CASO CONSIDERARÁN COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL MERCADO	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, COMO DECLARACIONES FISCALES Y/O ESTADOS FINANCIEROS DICAMINADOS O AUDITADOS;	RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCION A COMPRA.	MANIFESTACION ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICION NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACION DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS.	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS	A)- MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE B)- MANO DE OBRA Y C)- MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CALENDARIO DE CONCEPTOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO.	PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION.	A)- MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS. B)- MANO DE OBRA. C)- MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS, Y D)- UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS.								
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

LICITACION No. AYO-JAPAC-FISE-2024-SD-007 A  
 FECHA DE APERTURA: 06 DE JUNIO DE 2024  
 OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA COMPUERTA, SIND. DE QUILÁ.

**LICITANTES**

COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.  
 CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, S.A. DE C.V.  
 CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V.  
 EMILIO CONTRERAS MENDOZA  
 ARGEMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

*[Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'R' and other initials like 'DM', 'X', and 'D']*



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**  
**TABLA RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS ECONÓMICOS**

		ANEXOS DE DOCUMENTOS ECONÓMICOS												
CONCURSO No. AYO-JAPAC-FISE-2024-SD-007 A		PE-1	PE-2	PE-3	PE-4	PE-5	PE-6	PE-7	PE-8	PE-9	PE-10	PE-11	PE-12	PE-13
LICITANTES	IMPORTE	LISTADO DE INSUMOS Y EXCEPCIÓN DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN PERMANENTE: A. MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN B. MANO DE OBRA C. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN FACTOR DE SALARIO REAL A. ANALISIS DEL FACTOR TFM B. TABLA DE CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL C. TABLA DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA ANALISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. PE-3: ANALISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS COSTOS INDIRECTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES PE-4: ANALISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO PE-5: CARGO POR UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE. CARGOS A CÍVILES: 1%, SOBRE EL PRECIO UNITARIO (NO APLICA) PE-7: RELACIÓN Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ADICIONALES. PE-9: ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, DETERMINADOS Y ESTIMADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES. PE-10: PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS A COSTO DIRECTO CALIFICADOS Y CUANTIFICADOS. PE-11: PROGRAMAS DE ERRORES A COSTO DIRECTO CALIFICADOS Y CUANTIFICADOS EN UNIDADES CONVENCIÓNES Y VOLÚMENES REQUERIDOS. E. MANO DE OBRA C. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS D. UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA GATALOGO DE CONCEPTOS, CONVENCIÓNES DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. PE-12: MANIFESTACIÓN ESCRITA EN HOJA MEMBRADA DEL LICITANTE FIRMANDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA, O POR LA FIRMANA FÍSICA, EN LA CUAL MANIFIESTA ANEXAR LA DOCUMENTACIÓN DE LA PROPIEDAD EN FORMA DIGITAL EN ARCHIVOS PDF, RESUMEN DE IMPORTES PARA LA EVALUACIÓN POR EL METODO DE TASACIÓN ARITMÉTICA. a) Importe por mano de obra, más el importe del 3% de herramienta y equipo de seguridad. b) Importe por mano de obra, más el importe del 3% de herramienta y equipo de seguridad. c) Importe por materiales. d) Importe por mano de obra, más el importe del 3% de herramienta y equipo de seguridad. e) Importe por mano de obra, más el importe del 3% de herramienta y equipo de seguridad. f) Importe por mano de obra, más el importe del 3% de herramienta y equipo de seguridad. g) Importe por mano de obra, más el importe del 3% de herramienta y equipo de seguridad. h) Importe por mano de obra, más el importe del 3% de herramienta y equipo de seguridad. i) Importe por mano de obra, más el importe del 3% de herramienta y equipo de seguridad. j) Importe por mano de obra, más el importe del 3% de herramienta y equipo de seguridad. k) Importe por mano de obra, más el importe del 3% de herramienta y equipo de seguridad. l) Importe por mano de obra, más el importe del 3% de herramienta y equipo de seguridad. m) Importe por mano de obra, más el importe del 3% de herramienta y equipo de seguridad. n) Importe por mano de obra, más el importe del 3% de herramienta y equipo de seguridad. o) Importe por mano de obra, más el importe del 3% de herramienta y equipo de seguridad. p) Importe por mano de obra, más el importe del 3% de herramienta y equipo de seguridad. q) Importe por mano de obra, más el importe del 3% de herramienta y equipo de seguridad. r) Importe por mano de obra, más el importe del 3% de herramienta y equipo de seguridad. s) Importe por mano de obra, más el importe del 3% de herramienta y equipo de seguridad. t) Importe por mano de obra, más el importe del 3% de herramienta y equipo de seguridad. u) Importe por mano de obra, más el importe del 3% de herramienta y equipo de seguridad. v) Importe por mano de obra, más el importe del 3% de herramienta y equipo de seguridad. w) Importe por mano de obra, más el importe del 3% de herramienta y equipo de seguridad. x) Importe por mano de obra, más el importe del 3% de herramienta y equipo de seguridad. y) Importe por mano de obra, más el importe del 3% de herramienta y equipo de seguridad. z) Importe por mano de obra, más el importe del 3% de herramienta y equipo de seguridad.												
		COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, S.A. DE C.V.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CONSTRUCCIONES ZAZUETA, S.A. DE C.V.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
EMILIO CONTRERAS MENDOZA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARGEMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below it.