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JESUS GENOVEVO CAMACHO GERARDO
MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

JAPASA-MUNICIPIO-FISM-008-2025 Fecha: 2025/11/05 Duracién: 21 dias naturales

REHABILITACION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR BLVD. PROLONGACION JACARANDAS ENTRE
BLVD. MORELOS Y CALLE INGENIEROS EN LA COLONIA LOS PROFESIONISTAS DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL,
SALVADOR ALVARADO,SINALOA.

Lugar: GUAMUCHIL Inicio Obra: 17-nov-2025
Ciudad: SALVADOR ALVARADO, SINALOA Fin Obra: 07-dic-2025
PRESUPUESTO DE OBRA
Cédigo Concepto | Unidad | cantidad P. Unitario Importe % |
A REHABILITACION DE RED SANITARIA
A12 EXCAVACIONES
DESM DESMONTE Y DESENRAICE DE BOSQUE LIGEROA M2 499.60 $34.93 $17,451.03 8.56%

‘Fﬂ

AGP2

AGP4

AGP5

AGPRC

AGP7

"“TEMP15

CONXP12

MAQUINA, INCLUYE: TALA , ROZA Y DESENRAICE
(EXTRACCION DE TOCONES), JUNTA Y APILE DEL
MATERIAL.

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ML 99.92 $13.29 $1,327.94 0.65%
ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE

REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA

Y HERRAMIENTA

EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS HASTA M3 159.36 $106.54 $16,978.21 8.33%
4.00 M. DE PROFUNDIDAD EN CUALQUIER TIPO DE

MATERIAL, EXCEPTO ROCA FIJA EN ZONA "B".

INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DE MATERIAL,

AMACIZE Y LIMPIEZA DE LA PLANTILLA Y TALUDES,

REMOCION, TRASPALEOS Y CONSERVACION DE LA

ZANJA HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE

LA TUBERIA. MEDIDO EN ZANJA

PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO EN M3 7.10 $513.15 $3,643.37 1.79%
ZANJAS. INCLUYE: CONSTRUCCION DEL CANAL EN

LA ZONA DE CAMPANA PARA PERMITIR EL APOYO

COMPLETO DE UN CUADRANTE DE LA TUBERIA,

SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (LIMO),

TODOS LOS TRASPALEOS Y ACARREOS. MEDIDO

COLOCADO

RELLENO ACOSTILLADO CON PISONES DE CABEZA M3 36.03 $554.52 $19,979.36 9.80%
ANGOSTA Y PLANA APLICANDO EN CAPAS

SUCESIVAS DE 10 CM DE ESPESOR (HASTA 30 CM

ARRIBA DEL LOMO DEL TUBO). INCLUYE:

SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (LIMO),

TODOS LOS TRASPALEOS Y ACARREOS. MEDIDO

COLOCADO.

RELLENO COMPACTADO AL 95% PRUEBA M3 101.05 $178.60 $18,047.53 8.85%
PROCTOR CON EQUIPO MANUAL BAILARINA, CON
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE:
TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO,
COMPACTACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA
Y EQUIPO.

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE M3 76.00 $153.25 $11,647.00 5.71%
EXCAVACION A DONDE NO CAUSE DANOS A

TERCEROS, INCLUYE: CARGA MECANICA Y

DESCARGA A VOLTEO

SUMINISTRO E INSTALACIOND DE SENALAMIENTO ML 94.64 $8.76 $829.05 0.41%
HORIZONTAL A BASE DE CINTA PLASTICA DE 7.50

CM DE ANCHO, DE COLOR AMARILLO, CON LA

LEYENDA "PRECAUCION", LA CUAL SE COLOCARA

DENTRO DE LA ZANJA, A LA ALTURA DEL RELLENO B

COMPACTADO, A 30 CM SOBRE EL LOMO DEL \
TUBO.

CONEXION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO DE P
12" SERIE 20 A POZO DE VISITA EXISTENTE,

\ 2.00 $3,327.25 $6,654.50 3.26%
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JESUS GENOVEVO CAMACHO GERARDO
Dependencia: MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

Concurso No.  JAPASA-MUNICIPIO-FISM-008-2025 Fecha: 2025/11/05 Duracién: 21 dias naturales

QObra: REHABILITACION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR BLVD. PROLONGACION JACARANDAS ENTRE
BLVD. MORELOS Y CALLE INGENIEROS EN LA COLONIA LOS PROFESIONISTAS DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL,
SALVADOR ALVARADO,SINALOA.

Lugar: GUAMUCHIL Inicio Obra: 17-nov-2025
Ciudad: SALVADOR ALVARADO, SINALOA Fin Obra: 07-dic-2025
PRESUPUESTO DE OBRA
| codigo Concepto |unidad| cantidad | P.unitario | importe | % |

INCLUYE: DEMOLICION DE POZO, DEMOLICION Y
ADECUACION DE MEDIA CANA, ENCOFRADO DE
TUBERIA CON MORTERO CEMENTO-ARENA,
REPARACION INTERIOR DEL POZO DE VISITA,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

Total: EXCAVACIONES $96,557.99 47.36%
A13 TUBERIA PVC
.012 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO ML 96.32 $537.57 $51,778.74 25.39%
DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 315 MM (12") DE
DIAMETRO
ITBO12 INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO ML 96.32 $66.55 $6,410.10 3.14%

DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 315 MM (12") DE
DIAMETRO, INCLUYE: PRUEBA DE TUBERIA,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y

EQUIPO.

Total: TUBERIA PVC $58,188.84  28.54%
A15 POZOS DE VISITA
“TEMP22 CONSTRUCCION Y COLOCACION DE BROCALES Y PZA 2.00 $2,621.31 $5,242.62 2.57%

TAPAS DE CONCRETO PARA POZOS DE VISITA, DE
CONCRETO F'C=250 KG/CM2 CON TAMANO
MAXIMO DE AGREGADO DE 3/4", ARMADOS CON 3
VARILLAS DE 3/8" DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DE
1/4" DE DIAMETRO A CADA 15 CMS Y TAPA CON
VARILLA DE 3/8 DE DIAMETRO A CADA 30 CM EN
AMBOS SENTIDOS.

TEMPO 03 POZO DE VISITA TIPO COMUN 200 M DE PZA 2.00 $21,953.76 $43,907.52 21.53%
PROFUNDIDAD, MURO DE TABIQUE DE 28 CM,
APLANADO INTERIOR DE 2 CM DE ESPESOR CON
. MORTERO CEM-ARENA 1:3, ACABADO PULIDO,
ESCALONES DE VARILLA CORRUGADA DE 1" DE
DIAMETRO A CADA 40 CM, INCLUYE: MEDIA CANA
DE PEDACERIA DE TABIQUE Y BASE DE
CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 CM DE
ESPESOR Y PLANTILLA DE DESPLANTE DE 5 CM DE
ESPESOR, DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2.

Total: POZOS DE VISITA $49,150.14 24.11%
Total: REHABILITACION DE RED SANITARIA $203,896.97 100.00%
Total del Presupuesto sin IVA: $203,896.97
1.V.A 16.00 % $32,623.52
Total del Presupuesto: $236,520.49

(* DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 49!190 M.N. *)

ADMINISTRADOR UNICO ING. JES OVEVO CAMACHO GERARDO



