



## **SOLICITUD DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA** **COMITÉ DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.**

SOLICITUD DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO REFERENTE A LA OBRA DE: **REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS PROFESORA MARÍA ACOSTA RODRÍGUEZ, EN LA ALCALDÍA CENTRAL, EN NAVOLATO, SINALOA.** PARA QUE EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL ANALICE Y EN SU CASO DETERMINE LA PROCEDENCIA O NO DE EMITIR EL DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

SIENDO EL **IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE** DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE **\$ 213,248.36**

A CONTINUACIÓN, SE ENUNCIAN LOS IMPORTES ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA (**ARTÍCULO 62**) PARA PODER LLEVAR A CABO OBRAS PÚBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA. SIEMPRE Y CUANDO EL IMPORTE DE CADA CONTRATACIÓN NO EXCEDA DE LOS MONTOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACIÓN.

### **ARTÍCULO 62 DE LA LEY:**

**I.- TRATÁNDOSE DE ADJUDICACIÓN DIRECTA HASTA:**  $(15,000) \times (\$ 96.22) = \$ 1'443,300.00 + I.V.A.$


**II.- TRATÁNDOSE LICITACIÓN PÚBLICA A PARTIR DE \$ 1'443,301.00 + I.V.A.**

(VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN 2022 = \$96.22)

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE EL PRESUPUESTO BASE DE NUESTRA OBRA DE **\$ 213,248.36**, QUEDA COMPRENDIDO DENTRO DEL **PÁRRAFO UNO DEL ART. 62 DE LA LEY. (RANGO PARA PODER CONTRATARSE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA).**

ASÍ MISMO SE ESTÁ CONSIDERANDO A ESTA OBRA DE MANERA INDIVIDUAL Y NO ESTÁ SIENDO FRACCIONADA PARA PODER QUEDAR COMPRENDIDA EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA DEL CITADO ARTÍCULO.

ASÍ MISMO AL CONSIDERAR ESTE PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** ESTAMOS OPTANDO POR CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ PARA ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES AL MUNICIPIO DE NAVOLATO. LO ANTERIOR SE FUNDA Y MOTIVA YA QUE AL EFICIENTAR LOS TIEMPOS DE CONTRATACIÓN SE ESTÁ EVITANDO QUE LA ALZA EN LOS COSTOS DE MATERIALES PROVOQUEN QUE LOS PRESUPUESTOS BASES QUEDEN DESFASADOS POR MOTIVOS INFLACIONARIOS.





## **SOLICITUD DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA** **COMITÉ DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.**

EL OPTAR POR EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** NO IMPLICA QUE LA ASIGNACIÓN DE LA OBRA CORRESPONDIENTE NO SE HAGA CON LOS MISMOS CRITERIOS DE HONRADEZ E IMPARCIALIDAD QUE SE ESTABLECEN EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

ASÍ MISMO PARA LA REALIZACIÓN DE LA CITADA OBRA SE ESTABLECE QUE SE INVITARÁ A EMPRESAS QUE CUENTEN CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA Y CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS NECESARIOS DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS Y MAGNITUD DE LA CITADA OBRA.

**LAS EMPRESAS CONTEMPLADAS PARA SER CONTRATADAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA SERÁN:**

- 01.- C. EDUARDO SANTISTEBAN ESCALANTE.
- 02.- ING. JESUS MIGUEL ZAMACONA CASTRO.
- 03.- ING. JOSE MANUEL LEYVA MONJARDIN.

EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESENTE OBRA, SE REALIZARÁ CON RECURSOS ECONÓMICOS PROVENIENTES DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO 33.**

LA DURACIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁN DE **20 DÍAS** NATURALES.

SIN OTRO ASUNTO SOBRE EL PARTICULAR SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL LA SIGUIENTE SOLICITUD DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA SU ANÁLISIS Y EN CASO DE CONSIDERARLO PROCEDENTE, EMITA EL DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA DE LA CITADA OBRA.

**ATENTAMENTE**  
**NAVOLATO, SINALOA. A 28 NOVIEMBRE DEL 2022**

**ING.SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR**  
**DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS**

C.C.P. ARCHIVO.





H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

**Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS PROFESORA MARIA ACOSTA RODRIGUEZ, EN LA ALCADIA CENTRAL, EN NAVOLATO,SINALOA</b>					
<b>A</b>	<b>DESMONTAJE Y DEMOLICION</b>				
A-001	DESMONTAJE DE W.C. , SIN RECUPERACIÓN	PZA	6.00	\$ 211.60	\$ 1,269.60
A-002	RETIRO DE AZULEJO EXISTENTE EN MURO, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA.	M2	76.84	\$ 169.29	\$ 13,008.24
<b>Total de DESMONTAJE Y DEMOLICION</b>					<b>\$ 14,277.84</b>
<b>B</b>	<b>ACABADOS</b>				
B-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA 0.80 X1.30 DE ALUMINIO Y POLICARBONATO.	PZA	5.00	\$ 3,100.69	\$ 15,503.45
B-03	DEMOLICION DE BARRA DE CONCRETO EXISTENTE INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA.	PZA	1.00	\$ 2,539.10	\$ 2,539.10
B-04	BARRA PARA LAVABOS A BASE DE CONCRETO Fc'=200 KG/CM2, MEDIDAS DE 1.10 x 0.50 x 0.075 MTS. ARMADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS. PLANEADO, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	PZA	2.00	\$ 3,903.99	\$ 7,807.98
B-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. COLOR BLANCO, CALIDAD MEDIA, INCLUYE ACCESORIOS, HERRAJES, MANGUERA ALIMENTADORA, LLAVE DE CONTROL DE 1/2", MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	6.00	\$ 6,449.76	\$ 38,698.56
B-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO TIPO OVALIN BLANCO, CALIDAD MEDIA, INCLUYE: CESPOL, LLAVE INDIVIDUAL, LLAVE DE CONTROL DE 1/2", MANGUERA ALIMENTADORA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	\$ 5,937.58	\$ 17,812.74
B-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS TRICAPA DE PVC DE 750 LTS. DE CAPACIDAD, INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$ 4,711.94	\$ 9,423.88
B-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA HIDRAULICA PARA TINACO, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	SAL	2.00	\$ 2,067.13	\$ 4,134.26
B-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO CALIDAD MEDIA EN BAÑOS, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	76.84	\$ 562.60	\$ 43,230.18
B-12	PINTURA VINILICA EN LOSAS Y MUROS, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	84.16	\$ 85.73	\$ 7,215.04
B-13	PINTURA DE ESMALTE EN PROTECCIONES EXISTENTES DE BAÑOS, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	20.00	\$ 204.78	\$ 4,095.60
B-14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VITROPISO CON DIMENSIONES DE 33.3 X 33.3 CM ,	M2	28.40	\$ 672.40	\$ 19,096.16
<b>Total de ACABADOS</b>					<b>\$ 169,556.95</b>
<b>Total de REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS PROFESORA MARIA ACOSTA RODRIGUEZ, EN LA ALCADIA CENTRAL, EN NAVOLATO,SINALOA</b>					<b>\$ 183,834.79</b>
<b>Subtotal de Presupuesto</b>					<b>\$ 183,834.79</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 29,413.57</b>
				<b>Total</b>	<b>\$ 213,248.36</b>

NAVOLATO  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR  
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS



# EDUARDO SANTIESTEBAN ESCALANTE

Calle: Decima #945 Col. Santa Anita. Navolato, Sinaloa. Tel: (672)72-1-00-97  
 eduardo.santi.facturas@hotmail.com R.F.C. SAAE-841107-R54

## Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS PROFESORA MARIA ACOSTA RODRIGUEZ, EN LA ALCADÍA CENTRAL, EN NAVOLATO,SINALOA</b>					
<b>A</b>	<b>DESMONTAJE Y DEMOLICION</b>				
2325	DESMONTAJE DE W.C. , SIN RECUPERACIÓN	PZA	6.00	\$ 641.81	\$ 3,850.86
002	RETIRO DE AZULEJO EXISTENTE EN MURO, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA.	M2	76.84	\$ 171.90	\$ 13,208.80
	<b>Total de DESMONTAJE Y DEMOLICION</b>				<b>\$ 17,059.66</b>
<b>B</b>	<b>ACABADOS</b>				
021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA 0.80 X1.30 DE ALUMINIC POLICARBONATO.	PZA	5.00	\$ 4,150.73	\$ 20,753.65
6638	DEMOLICION DE BARRA DE CONCRETO EXISTENTE INCLU ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA.	PZA	1.00	\$ 2,675.76	\$ 2,675.76
014	BARRA PARA LAVABOS A BASE DE CONCRETO Fc=200 KG/C MEDIDAS DE 1.10 x 0.50 x 0.075 MTS. ARMADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS. PLANEADO, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	PZA	2.00	\$ 4,632.66	\$ 9,265.32
5591	SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. COLOR BLANCO, CALIE MEDIA, INCLUYE ACCESORIOS, HERRAJES, MANGUERA ALIMENTADORA, LLAVE DE CONTROL DE 1/2", MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	6.00	\$ 5,745.94	\$ 34,475.64
*TEMP1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO TIPO OVALIN BLAN CALIDAD MEDIA, INCLUYE: CESPOL, LLAVE INDIVIDUAL, LLAVE DE CONTROL DE 1/2", MANGUERA ALIMENTADORA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	\$ 4,915.85	\$ 14,747.55
7501	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS TRICAPA DE F DE 750 LTS. DE CAPACIDAD, INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$ 6,425.45	\$ 12,850.90
*TEMP13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA HIDRAULICA PARA TINA INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	SAL	2.00	\$ 1,474.73	\$ 2,949.46
*TEMP2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO CALIDAD MEDIA EN BAÑ INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	76.84	\$ 548.52	\$ 42,148.28
033	PINTURA VINILICA EN LOSAS Y MUROS, INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA.	M2	84.16	\$ 75.85	\$ 6,383.54
*TEMP5	PINTURA DE ESMALTE EN PROTECCIONES EXISTENTES DE BAÑ INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	20.00	\$ 161.17	\$ 3,223.40
019	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VITROPISO CON DIMENSIONES 33.3 X 33.3 CM ,	M2	28.40	\$ 570.26	\$ 16,195.38
	<b>Total de ACABADOS</b>				<b>\$165,668.88</b>
	<b>Total de REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS PROFESORA MARIA ACOSTA RODRIGUEZ, EN LA ALCADÍA CENTRAL, EN NAVOLATO,SINALOA</b>				<b>\$182,728.54</b>
	<b>Subtotal de Presupuesto</b>				<b>\$182,728.54</b>
				I.V.A. 16%	\$ 29,236.57
				<b>Total</b>	<b>\$211,965.11</b>

C. EDUARDO SANTIESTEBAN ESCALANTE  
 REPRESENTANTE LEGAL





# MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCION DE NAVOLATO

PROP. JESUS MIGUEL ZAMACONA CASTRO

CALLE 18 DE MARZO S/N. COL. ANTONIO BONIFANT,  
NAVOLATO, SIN. C.P. 80327 TEL. (6672) 08-07-11

## Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
<b>REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS PROFESORA MARIA ACOSTA RODRIGUEZ, EN LA ALCADÍA CENTRAL, EN NAVOLATO,SINALOA</b>						
<b>A</b>	<b>DESMONTAJE Y DEMOLICION</b>					
2325	DESMONTAJE DE W.C. , SIN RECUPERACIÓN	PZA	6.00	\$ 642.88	\$	3,857.28
002	RETIRO DE AZULEJO EXISTENTE EN MURO, INCLUYE: ACARREO DEL MATER FUERA DE LA OBRA.	M2	76.84	\$ 172.19	\$	13,231.08
	<b>Total de DESMONTAJE Y DEMOLICION</b>				\$	<b>17,088.36</b>
<b>B</b>	<b>ACABADOS</b>					
021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA 0.80 X1.30 DE ALUMINIO POLICARBONATO.	PZA	5.00	\$ 4,157.65	\$	20,788.25
6638	DEMOLICION DE BARRA DE CONCRETO EXISTENTE INCLUYE: ACARREO I MATERIAL FUERA DE LA OBRA.	PZA	1.00	\$ 2,680.22	\$	2,680.22
014	BARRA PARA LAVABOS A BASE DE CONCRETO Fc'=200 KG/CM2, MEDIDAS DE 1 x 0.50 x 0.075 MTS. ARMADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS. PLANEADO, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	PZA	2.00	\$ 4,640.38	\$	9,280.76
5591	SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. COLOR BLANCO, CALIDAD MEDIA, INCLUYENDO ACCESORIOS, HERRAJES, MANGUERA ALIMENTADORA, LLAVE DE CONTROL DE 1/2", MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	6.00	\$ 5,755.51	\$	34,533.06
*TEMP1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO TIPO OVALIN BLANCO, CALIDAD MEDIA INCLUYE: CESPOL, LLAVE INDIVIDUAL, LLAVE DE CONTROL DE 1/2", MANGUERA ALIMENTADORA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	\$ 4,924.04	\$	14,772.12
7501	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS TRICAPA DE PVC DE 750 L DE CAPACIDAD, INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$ 6,436.16	\$	12,872.32
*TEMP13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA HIDRAULICA PARA TINACO, INCLUYENDO MATERIALES Y MANO DE OBRA.	SAL	2.00	\$ 1,477.19	\$	2,954.38
*TEMP2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO CALIDAD MEDIA EN BAÑOS, INCLUYENDO MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	76.84	\$ 549.43	\$	42,218.20
033	PINTURA VINILICA EN LOSAS Y MUROS, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	84.16	\$ 75.98	\$	6,394.48
*TEMP5	PINTURA DE ESMALTE EN PROTECCIONES EXISTENTES DE BAÑOS, INCLUYENDO MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	20.00	\$ 161.44	\$	3,228.80
019	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VITROPISO CON DIMENSIONES DE 33.3 X 3 CM,	M2	28.40	\$ 571.21	\$	16,222.36
	<b>Total de ACABADOS</b>				\$	<b>165,944.95</b>
	<b>Total de REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS PROFESORA MARIA ACOSTA RODRIGUEZ, EN LA ALCADÍA CENTRAL, EN NAVOLATO,SINALOA</b>				\$	<b>183,033.31</b>
	<b>Subtotal de Presupuesto</b>				\$	<b>183,033.31</b>
				I.V.A. 16%	\$	29,285.33
				<b>Total</b>	\$	<b>212,318.64</b>

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCION DE NAVOLATO

ING. JESUS MIGUEL ZAMACONA CASTRO  
REPRESENTANTE LEGAL





JOSÉ MANUEL LEYVA MONJARDÍN

RFC: LEMM9710158JA

TELEFONO: 6671192209

**Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS PROFESORA MARIA ACOSTA RODRIGUEZ, EN LA ALCADÍA CENTRAL, EN NAVOLATO,SINALOA</b>					
<b>A</b>	<b>DESMONTAJE Y DEMOLICION</b>				
2325	DESMONTAJE DE W.C. , SIN RECUPERACIÓN	PZA	6.00	\$ 643.95	\$ 3,863.70
002	RETIRO DE AZULEJO EXISTENTE EN MURO. INCLUYE: ACARREO I MATERIAL FUERA DE LA OBRA.	M2	76.84	\$ 172.47	\$ 13,252.59
	<b>Total de DESMONTAJE Y DEMOLICION</b>				<b>\$ 17,116.29</b>
<b>B</b>	<b>ACABADOS</b>				
021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA 0.80 X1.30 DE ALUMINIO POLICARBONATO.	PZA	5.00	\$ 4,164.56	\$ 20,822.80
6638	DEMOLICION DE BARRA DE CONCRETO EXISTENTE INCLUYE: ACARR DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA.	PZA	1.00	\$ 2,684.68	\$ 2,684.68
014	BARRA PARA LAVABOS A BASE DE CONCRETO Fc'=200 KG/CM2, MEDIE DE 1.10 x 0.50 x 0.075 MTS. ARMADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS. PLANEADO, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	PZA	2.00	\$ 4,648.10	\$ 9,296.20
5591	SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. COLOR BLANCO, CALIDAD MED INCLUYE ACCESORIOS, HERRAJES, MANGUERA ALIMENTADORA, LLAVE DE CONTROL DE 1/2", MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	6.00	\$ 5,765.09	\$ 34,590.54
*TEMP1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO TIPO OVALIN BLANCO, CALID MEDIA, INCLUYE: CESPOL, LLAVE INDIVIDUAL, LLAVE DE CONTROL DE 1/2", MANGUERA ALIMENTADORA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	\$ 4,932.23	\$ 14,796.69
7501	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS TRICAPA DE PVC 750 LTS. DE CAPACIDAD, INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$ 6,446.87	\$ 12,893.74
*TEMP13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA HIDRAULICA PARA TINA INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	SAL	2.00	\$ 1,479.64	\$ 2,959.28
*TEMP2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO CALIDAD MEDIA EN BAÑ INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	76.84	\$ 550.35	\$ 42,288.89
033	PINTURA VINILICA EN LOSAS Y MUROS, INCLUYE: MATERIALES Y MA DE OBRA.	M2	84.16	\$ 76.10	\$ 6,404.58
*TEMP5	PINTURA DE ESMALTE EN PROTECCIONES EXISTENTES DE BAÑ INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	20.00	\$ 161.71	\$ 3,234.20
019	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VITROPISO CON DIMENSIONES DE 33.3 33.3 CM,	M2	28.40	\$ 572.16	\$ 16,249.34
	<b>Total de ACABADOS</b>				<b>\$ 166,220.94</b>

ING. JOSÉ MANUEL LEYVA MONJARDÍN  
 REPRESENTANTE LEGAL



JOSÉ MANUEL LEYVA MONJARDÍN

RFC: LEMM9710158JA

TELEFONO: 6671192209

### Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total de REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS PROFESORA MARIA ACOSTA RODRIGUEZ, EN LA ALCADÍA CENTRAL, EN NAVOLATO,SINALOA				\$ 183,337.23
	Subtotal de Presupuesto				\$ 183,337.23
				I.V.A. 16%	\$ 29,333.96
				Total	\$ 212,671.19

ING. JOSÉ MANUEL LEYVA MONJARDÍN  
REPRESENTANTE LEGAL





## DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA

EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA. SIENDO LAS 13:20 HORAS DEL DIA 30 NOVIEMBRE DEL 2022, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO, SITO EN AV. BENITO JUÁREZ S/Nº, EN LA COLONIA PRIMAVERA II DE LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA. LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, INTEGRADO POR EL C. ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR, DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, EL DR. ARTURO RETAMOZA LOPEZ, TESORERO MUNICIPAL Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, LIC. JUAN ALBERTO AYÓN FÉLIX, COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL Y VOCAL SUPLENTE DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, LIC. MARCOS VINICIO VERASTICA CASILLAS, TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, DR. VICTOR ALFONSO GARCIA FELIX, DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, LOS CIUDADANOS ARQ. OLGA LIDIA PÁEZ PACHECO Y EL ING. FRANCISCO GARCÍA QUIÑONEZ. CON LA FINALIDAD DE QUE EN EL AMBITO DE LAS FACULTADES QUE LES CONFIERE EL ARTÍCULO No. 33 Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 62 PÁRRAFO TERCERO Y CUARTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA. ANALIZAR LA SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA PRESENTADA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO PARA EN SU CASO EMITIR EL DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACION PUBLICA Y REALIZAR LA ADJUDICACION MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, RELATIVA A LA OBRA DE: **REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS PROFESORA MARÍA ACOSTA RODRÍGUEZ, EN LA ALCALDÍA CENTRAL, EN NAVOLATO, SINALOA.** LA CUAL SE FINANCIARÁ CON RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO 33.

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL PARA HACER EL ANALISIS DE LA SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DE LA OBRA ARRIBA EN MENCION VERIFICÓ LA SIGUIENTE INFORMACION EN BASE AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA.

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL VERIFICÓ QUE EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 213,248.36

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL VERIFICÓ ASI MISMO QUE EN ESTA SOLICITUD, SE ESTÉ CONSIDERANDO A ESTA OBRA DE MANERA INDIVIDUAL Y NO ESTÉ SIENDO FRACCIONADA PARA PODER QUEDAR COMPRENDIDA EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DEL ARTICULO 62 NUMERAL I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL VERIFICÓ QUE AL OPTAR POR ESTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA SE ESTE OPTANDO POR CRITERIOS DE ECONOMIA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ QUE OTORGUEN AL MUNICIPIO DE NAVOLATO LAS MEJORES CONDICIONES. LO ANTERIOR EN BASE



## DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA

A LOS MOTIVOS EXPUESTOS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN SU SOLICITUD DE EXCEPCIÓN A LA LICITACION PÚBLICA.

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** VERIFICÓ LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA CITADA OBRA.

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** VERIFICÓ QUE DICHA OBRA SE ENCUENTRE APROBADA PARA SU EJECUCION A TRAVÉS DEL CABIDO MUNICIPAL Y/O ACTA DE SUBCOMITE DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, DEPENDIENDO DEL PROGRAMA CON EL CUAL SE FINANCIÓ LA OBRA.

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** VERIFICÓ QUE LAS EMPRESAS INVITADAS CUENTEN CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA Y CON LOS RECURSOS TECNICOS, FINANACIEROS Y DEMÁS NECESARIOS DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS Y MAGNITUD DE LA CITADA OBRA.

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** VERIFICÓ QUE LA DURACIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁN 20 DIAS NATURALES COMO LO MARCA EL PROGRAMA DE OBRA.

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** VERIFICÓ LOS MONTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA A EFECTO DE PODER LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** ESTABLECIDOS EN EL **ART. 62 DE LA LEY DE OBRAS** Y QUE A CONTINUACION SE SEÑALAN:

### ARTÍCULO 62 DE LA LEY:




I.- TRATANDOSE DE ADJUDICACION DIRECTA HASTA:  $(15,000) \times (\$ 96.22) = \$ 1'443,300.00 + I.V.A.$

II.- TRATANDOSE LICITACION PÚBLICA A PARTIR DE  $\$ 1'443,300.00 + I.V.A.$

(Valor de la Unidad de Medida y Actualización 2022 = \$96.22)

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE EL PRESUPUESTO BASE DE NUESTRA OBRA DE **\$ 213,248.36**, QUEDA COMPENDIDO DENTRO DE **ART. 62 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY (RANGO PARA PODER CONTRATARSE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA)**.

LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ANTE ESTE COMITÉ PARA SU EVALUACIÓN Y POSTERIOR ADJUDICACIÓN SON LAS SIGUIENTES:





## DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA

**EMPRESA:**

**IMPORTE**

- 01.- C. EDUARDO SANTISTEBAN ESCALANTE.
- 02.- ING. JESUS MIGUEL ZAMACONA CASTRO.
- 03.- ING. JOSE MANUEL LEYVA MONJARDIN.

\$ 211,965.11  
\$ 212,318.64  
\$ 212,671.19

DE LO ANTERIOR, SE DICTAMINA QUE LA ADJUDICACIÓN DE LA PRESENTE OBRA SE REALIZARÁ A LA EMPRESA C. EDUARDO SANTISTEBAN ESCALANTE, CON UN IMPORTE A SU PROPUESTA DE \$ 211,965.11 (SON: DOSCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 11/100M.N.)

TODA VEZ QUE UNA VEZ HECHA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS A LA CONVOCANTE, RESULTÓ SER LA PROPUESTA SOLVENTE QUE OFRECE EL PRESUPUESTO TOTAL MENOR PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

POR TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ESTE COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL DICTAMINA LA PROCEDENCIA DE EMITIR EL PRESENTE DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA DE MANERA FAVORABLE. POR ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ART. No. 62 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y GARANTIZAR LOS CRITERIOS A QUE SE HACEN MENCIÓN EN SU ARTICULO 62 TERCER PÁRRAFO DE LA CITADA LEY.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE FIRMA LA PRESENTE POR LOS ASISTENTES A LA REUNION, EL DIA MIERCOLES 30 NOVIEMBRE DE 2022.






# DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA

## NOMBRE Y CARGO

FIRMA

01.- **ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR**  
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

  
PRESIDENTE DEL COMITÉ

02.- **DR. ARTURO RETAMOZA LOPEZ**  
TESORERO MUNICIPAL

  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITE

03.- **LIC. JUAN ALBERTO AYÓN FÉLIX.**  
COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL.

VOCAL SUPLENTE DEL COMITÉ

04.- **LIC. MARCOS VINICIO VERASTICA CASILLAS.**  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.

  
VOCAL DEL COMITE

05.- **DR. VICTOR ALFONSO GARCIA FELIX.**  
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS.

  
VOCAL DEL COMITE

06.- **ARQ. OLGA LIDIA PÁEZ PACHECO.**  
CIUDADANA.

CIUDADANA

07.- **ING. FRANCISCO GARCÍA QUIÑONEZ.**  
CIUDADANO.

CIUDADANO