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(141AH23PR) CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL A BASE DE TUBOS Y MALLA
CICLONICA GALVANIZADA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 104, EN LA LOCALIDAD
_ PAREDONES, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALDA

Resumen de Presupuesto

Clave § Descripcién Unidad Cantidad Precio U. Total
1 - CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL A BASE DE TUBOS Y b o A
MALLA CICLONICA
1.1 + TRABAJOS PRELIMINARES 98,113.39
/1.2 + CIMENTACION 166,141.27
13  + HERRERIA 237,278.82
1.4  + LIMPIEZA DE OBRA 3,082.79
15  + ANUNCIO DE OBRA 456.05
Total de CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL A BASE DE TUBOS 505,072.32
Y MALLA CICLONICA
* QUINIENTOS CINCO MIL SETENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N. **
Subtotal de Presupuesto ; 505,072.32

** QUINIENTOS CINCO MIL SETENTAY DOS PESOS 32/100 M.N. **

16 % IVA  80,811.57
Total 585,883.89
** QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 89/100 M.N. **

Asignacién Directa ATENTAMENTE:
Fecha: 28/08/2023
Inicio: 4/09/2023
Termino: 10/10/2023
Tiempo de Ejecucion de Obra: 37 Dias Naturales. C. ING. JOSE MIGUEL ROPRIGUEZ CHICUATE. Hoja No. 1
REPRESENTANTE LEGAL
FHIDERCON, S.A. DE C.V.
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Clave

Sm -Descripcién

‘Unidad Cantidad Precio U.

Total

1 - CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL A BASE DE TUBOS Y
MALLA CICLONICA

i 141 + TRABAJOS PRELIMINARES

v 1.1 TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO DEL AREA POR CONSTRUIR M2
PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
Total: ** CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESQOS 77/100 M.N. **

A 112 CORTE Y DESENRAICE DE ARBOL (PALMA) DE 3.50 M DE ALTURA pza
EN PROMEDIO EXISTENTE EN LINEA DE CERCA, INCLUYE; CARGA

Y ACARREO EN CAMION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

Total: ** DOS MIL TREINTA'Y CUATRO PESOS 84/100 M.N. **

1.1:3 DEMOLICION DE CADENA CONCRETO ARMADO HASTA 15X20 CM ML
DE SECCION SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO:
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTE DE ACERO,
ACOPIO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO,
Total: ** DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA'Y CINCO PESOS 35/100 M.N. **

‘144 EXTRACCION A MANO DE DADO DE 20X20X50 CM EN CERCA PZA
PERIMETRAL EXISTENTE INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
Total: ** OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 56/100 M.N. **

1.1.5 EXCAVACION DE CEPA POR MEDIOS MANUALES DE 0.50 M DE M3
PROFUNDIDAD, EN MATERIAL "B", INCLUYE: MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA
Total: ** UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 39/100 M.N, **

" 118 EXCAVACION PARA SUSTITUCION DE MATERIAL POR MEDIOS M3
MANUALES A UNA PROFUNDIDAD DE 0.20 M EN MATERIAL "B" (
MATERIAL ATACABLE CON PICO Y PALA ), INCLUYE: MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
Total: ** SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N. **

KA SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE ( BALASTRE FINO GRADUADO ) M3
PARA COLOCAR EN RELLENO EN LINEA DE CERCA PERIMETRAL
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
Total: ** VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. **

1.1.8 RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO CON MATERIAL DE BANCO ( M3
BALASTRE), AL 85% PROCTOR, INCLUYE : MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Total: ** CUATRO MIL QUINIENTOS TRES PESQS 70/100 M.N, **

F 1439 ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL PRODUCTO DE M3
DEMOLICION Y EXCAVACION A 20 M LINEALES DE DISTANCIA
INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
Total: ™ OCHO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 70/100 M.N. **

Asignacion Directa ATENTAMENTE:

Fecha: 28/08/2023

Inicio: 4/09/2023 ’j— e

Termino: 10/10/2023 5 /

Tiempo de Ejecucién de Obra: 37 Dias Naturales. C. ING. JOSE MIGUEL RODRIGUEZ CHICUATE.

REPRESENTANTE LEGAL
FHIDERCON, S.A. DE C.V.

315.86

4.00

308.39

104.00

5.05

24.69

32,10

24.69

53.39

13.10

508.71

60.59

83.89

272.75

272.75

661.56

182.41

165.81

4,137.77

2,034.84

18,685.35

8,724.56

1,377.39

6,734.20

21,236.08

4,503.70

8,318.70

Hoja No. 1



HIDER

CON S8.A.DE G .V,

-

(141AH23PR) CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL A BASE DE TUBOS Y MALLA
CICLONICA GALVANIZADA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 104, EN LA LOCALIDAD
PAREDONES, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

FHIDERCOM, 3.4, do C.V.

Cate sin nombre sin nimero Compo Carceoio
Guaiave. Sholod. 81 1al

REC: FHN 1021009

Tel, ¢B7 106 4D 55y 487 134 7491
[hidercon@gened com

FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS
Y OBRRA CIVil

Presupuesto

Clave § Descripcion g -U;idaa _antidad Preci-o u. Toial

+1.1.10 ACARREQO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M3 53.39 418.82  22,360.80
Y DEMOLICION A UNA DISTANCIA DE 10 KM, INCLUYE: CARGA
MECANICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
Total: ** VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 80/100 M.N. **

Total de TRABAJOS PRELIMINARES 98,113.39
** NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO TRECE PESOS 39/100 M.N. **

S 1.2 + CIMENTACION

124 DADO DE 30X30X50 CM. DE CONCRETO F'C=150 KG/ICM2 T.M.A. 19 PZA 93.00 34519  32,102.67
MM ARMADO CON ARMEX 15X20-4, INCLUYE : NIVELACION,
COLOCACION, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.
Total: ** TREINTA Y DOS MIL CIENTO DOS PESOS 67/100 M.N. **

~1.2.2 DADO DE 30X30X70 CM. DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX PZA 14.00 476.99 6,677.86
15X20-4, F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, INCLUYE : COLOCACION,
NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.
Total: ** SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 86/100 M.N. **

w123 CADENA PERIMETRAL DE SECCION DE 15x20 CM. ARMADA CON ML 309.85 411.04 127,360.74
ARMEX 15X20-4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM CON
IMPERMEABILIZANTE FESTEGRAL ©O SIMILAR EN PRECIO Y
CALIDAD, INCLUYE: CIMBRADO, DECIMBRADO, ARMADO,
COLOCACION , COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.
Total: ** CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 74/100 M.N. **

Total de CIMENTACION 166,141.27
** CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 27/100 M.N, **

43 + HERRERIA

“1.3.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE ESQUINERO O DE PZA 14.00 733.92 10,274.88
REFUERZO GALVANIZADO DE 2 7/8" CAL. 18 ( 3.00 M ), INCLUYE:
POSTE, SOLERA DE 1/8"X1/2", ABRAZADERA DE ARRANQUE DE 3",
ALAMBRE GALVANIZADO CAL.12, TAPON SENCILLO, COLOCACION,
MATERIALES, MANC DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,
Total: ** DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N. **

v 132 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE LINEA GALVANIZADO PZA 93.00 45795 42,589.35
DE 1 7/8" CAL. 18 ( 3.00 M ), INCLUYE: ALAMBRE GALVANIZADO
CAL.12, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.
Total: ** CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA ¥ NUEVE PESOS 35/100 M.N. **
T4Ea SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA A BASE DE TUBO PZA 23.00 361.74 8,320.02

GALVANIZADO DE 1 5/8" CAL. 20 DE 2.64 M DE LONGITUD EN
PROMEDIO, INCLUYE: COPLE GALVANIZADO 1 5/8", TORNILLO
GALVANIZADO 5/18" X 1 1/4", MATERIALES, MANO DE OBRA,
Asignacion Directa ATENTAMENTE:
Fecha: 28/08/2023
Inicio: 4/09/2023 -~
Termino: 10/10/2023
Tiempo de Ejecucién de Obra: 37 Dias Naturales. C. ING. J
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| Clave 5 Descripcién Unidad Cantidad Precio U. Total

EQUIPO Y HERRAMIENTA.
Total: ** OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 02/100 M.N. **

~1.34 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA SUPERIOR GALVANIZADA ML 309.85 101.93  31,583.01
DE 1 6/8" INCLUYE: ALAMBRE GALVANIZADO, COPLE SIMPLE DE 1
5/8", CONECTOR PARA TUBO, TORNILLO GALVANIZADO 5/16" X 1
1/4", MATERIALES, MANC DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
Total: ** TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N. **

/135 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 2,00 M DE ML 309.85 336.30 104,202.56
ALTURA CAL. 10.5 (63X63 MM) AHOGADA 5 CM EN CONCRETO DE
CADENA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.
Total: ** CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 56/100 M.N. **

i 1.3.6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPADA SENCILLA DE PUAS, PZA 93.00 197.66  18,382.38
INCLUYE: TAPON OCHAVO DE 2"X1 5/8", ESPADA,TORNILLO,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
Total: ** DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N. **

¥ 137 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS 360 M PAS ML 309.85 24.76 7,671.89
CHERIF (3 LINEAS) INCLUYE : ALAMBRE PARA AMARRE,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
Total: ** SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 89/100 M.N. **

©1.3.8 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO PEATONAL PZA 1.00 4,933.92 4,933.92

DE 1.50X2.48 M. EN CERCA PERIMETRAL A BASE DE TUBOS

GALVANIZADOS DE 1 7/8" Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL-

10.5 (63X63 MM) DE 1.25 M DE ALTURA, INCLUYE: CORTES,

PICAPORTE GALVANIZADO DE 1/2", SOLERA DE 1/8"X1/2" PARA

ENTRELASAR MALLA, 3 HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS,

SOLDADURA DE 1/8" 60-11, ABRAZADERA 2", CANDADO MASTER

LOCK MAGNUM 8X3X5 CM, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO

Y HERRAMIENTA.

Total: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 92/100 M.N, ™

y"1-3-9 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO VEHICULAR PZA 1.00 9,320.81 9,320.81

DE 4.00X2.48 M EN DOS HOJAS, A BASE DE MALLA CICLONICA DE

1.26 M DE ALTURA CAL-10.5 (63X63 MM) ¥ TUBOS GALVANIZADOS

DE 1 7/8", INCLUYE: CORTES, PASADOR R-15, PICAPORTE

GALVANIZADO DE 1/2", CANDADO MASTER LUCK MAGNUM 8X3X5

CM, 3 HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS, ABRAZADERA DE 2"

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

Total: ** NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 81/100 M.N. **

Total de HERRERIA 237,278.82
** DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N. **

1.4 + LIMPIEZA DE OBRA
Y1.4.1 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN EXTERIORES E INTERIORES M2 315.86 9.76  3,082.79
PARA ENTREGARLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y

Asignacién Directa ATENTAMENTE:
Fecha: 28/08/2023

Inicio: 4/09/2023 = o ?
Termino: 10/10/2023 2 Fsea Pdlgaml I
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Clave § Descripcién Unidad Cantidad Precio U. Total

HERRAMIENTA, =l
Total: ** TRES MIL OCHENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N. **

Total de LIMPIEZA DE OBRA 3,082.79
** TRES MIL OCHENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N. **

“1.5 + ANUNCIO DE OBRA

/1.5.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA EN MALLA EN UN LUGAR PZA 1.00 45605 456.05
VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20 CM, CON CALCOMANIA
EN VINIL DE 15X20 CM CON LEYENDA SEGUN PROGRAMA, FIJADA
CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION
Total: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N. **

Total de ANUNCIO DE OBRA

** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N, ** e
Total de CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL A BASE DE TUBOS 505,072.32
Y MALLA CICLONICA

** QUINIENTOS CINCO MIL SETENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N. **
Subtotal de Presupuesto 505,072.32

** QUINIENTOS CINCO MIL SETENTAY DOS PESOS 32/100 M.N. **

16 % IVA  80,811.57

Total 585,883.89
** QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTAY TRES PESOS 89/100 M.N. **

Asignacion Directa ATENTAMENTE:

Fecha: 28/08/2023

Inicio: 4/09/2023 I ¥ ?

Termino: 10/10/2023 ~ j&:‘r‘ 4

Tiempo de Ejecucién de Obra: 37 Dfas Naturales. C. ING, JOSE MIGUEL ROPRIGUEZ CHICUATE. Hoja No. 4

REPRESENTANTE LEGAL
FHIDERCON, S.A. DE C.V.
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