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OBRA: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
SANITARIA POR LA CALLE AMAPA ENTRE LA AVENIDA DE
LOS VENADOS Y LA CALLE ENCINO, EN EL
FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS I

PRELIMINARES

1 Trazo y nivelación. Incluye: equipo de topografía, personal, ml 160.40
materiales (pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.)
transporte y acarreos. Así mismo la revisión de las cotas del
proyecto; verificando del perfil del terreno natural y mantener
durante la obra las niveletas necesarias para el control de las
mismas.

2 Corte y trazo de Pavimento hidráulico, incluye: materiales y ml 320.00
equipo

3 Ruptura de pavimento de concreto hidráulico de 20 cm. Incluye: m2 150.00
retiro de material a 1 km equipo y mano de obra.

SONDEO

4 Sondeos para localización de interferencia en redes de Agua sondeo 2.00
Potable, Alcantarillado, Instalaciones de CFE, TELFONICAS ó
PEMEX, con excavación a mano en seco o en agua, hasta 2.0
m. de profundidad, incluye: traspaleos.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

5 Excavación a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, m3 17.61
en cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y
extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y
taludes, remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta
la instalación satisfactoria de la tubería. En seco.

6 Excavación con máquina para zanjas, hasta 4.00 m. de m3 200.78
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la
zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. Medido en
zanja. En seco.
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7 Excavación con máquina para zanjas, hasta 4.00 m. de m3 133.85
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la
zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. Medido en
zanja. En agua.

8 Plantilla apisonada con pisón de mano en zanjas, Incluye: m3 14.44
construcción del canal en la zona de campana para permitir el
 apoyo completo de un cuadrante de tubería, suministro de
material de banco (Grava-Arena). todos los traspaleos y
acarreos. Medido colocado.

9 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta, y plana, m3 81.58
aplicando en capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30
cm arriba del lomo del tubo). Incluye: suministro de material de
banco (Grava-Arena), todos los traspaleos y acarreos. Medido
colocado.

10 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas m3 265.62
de 20 cm de espesor, con equipo mecánico y aplicando agua.
Incluye: suministro de material de banco (Balastre Gris), todos
los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO

11 Suministro e Instalación de Tuberia de PVC para Alcantarillado ml 160.40
de Aguas Negras, Incluye: Suministro de Tuberia, Carga,
Descarga, Maniobras Locales, Bajado,Tendido, Nivelado,
Junteado Hermetico, Prueba Hidrostatica según Norma NOM-
001-CONAGUA-2011 o Vigente con todos los materiales y
herramientas para la prueba de campo. de 200 mm (8") Serie
20 Norma de Fabricación NMX-E-215/I-SCFI-2003 o vigente.

SEÑALAMIENTO

12 Renta consistente en: Colocación y retiro de señalamiento para jgo 1.00
prevención de accidentes de tránsito. Incluye: letreros con
pintura fosforescentes de acuerdo a normas y especificaciones.
(NO incluye entrega a almacén)
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13 Suministro y colocacion de "banda de preaucion amarilla" ml 160.40
preventiva en zanja, posterior a acostillado.

ACARREOS

14 Acarreo de material excedente producto de la excavación, m3 361.64
incluye: carga, descarga, acarreos totales al 1er. Km medido en
zanja

15 Acarreo kms subsecuentes al primero, de material excedente m3-km 7,232.71
producto de la excavación. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-
1-01-013/00, clausula B4, respetando las cláusulas que se
refieren a la calidad y recepción de la norma.

DESCARGAS DOMICILIARIAS

16 Descarga domiciliaria de 1.00 m. de long. con Tubería y piezas desc 47.00
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150
mm (6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricación NMX-
E-215/1-SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente
o vigente, completa, Incluye: suministro de todos los
materiales, Rellenos con grava-arena, (Yee, codo, tubería ),
mano de obra. ( No incluye derechos de conexión).

INTERCONEXIONES

17 Interconexión para entroncar a pozo de visita existente con int 2.00
tubería de PVC para alcantarillado sanitario, incluye:
demolición, limpieza, taponamiento de flujos e instalación de
llegada de: De 20 cm. (8") de Ø.

REPARACIONES

18 Reparación provisional de toma domiciliaria de 1/2" tuberia rep 15.00
Extrupack o similar RD-9 de 2.50 m. de long. en trabajos de
Pavimentacion, incluye: suministro de tuberia, coples y mano
de obra.

POZOS DE VISITA
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19 Construcción de pozo de visita tipo común, de 2.00 m. de pzo 1.00
profundidad, según Norma NOM-001-CONAGUA-2011 ó
vigente, (en estricto apego a especificaciones y plano ALC-
2002-0059-GC-DEP), aplanado interior pulido y exterior
floteado, incluye: suministro de materiales, mano de obra y
acarreos totales.

20 Construcción de pozo de visita tipo común, de 2.50 m. de pzo 1.00
profundidad, según Norma NOM-001-CONAGUA-2011 ó
vigente, (en estricto apego a especificaciones y plano ALC-
2002-0059-GC-DEP), aplanado interior pulido y exterior
floteado, incluye: suministro de materiales, mano de obra y
acarreos totales.

LIMPIEZA

21 Limpieza General de la Obra m2 962.40
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