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OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
SANITARIA POR LA CALLE AMAPA ENTRE LA AVENIDA DE
LOS VENADOS Y LA CALLE ENCINO, EN EL
FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS |

PRELIMINARES

Trazo y nivelacion. Incluye: equipo de topografia, personal,
materiales (pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.)
transporte y acarreos. Asi mismo la revision de las cotas del
proyecto; verificando del perfil del terreno natural y mantener
durante la obra las niveletas necesarias para el control de las
mismas.

Corte y trazo de Pavimento hidraulico, incluye: materiales y
equipo

Ruptura de pavimento de concreto hidraulico de 20 cm. Incluye:
retiro de material a 1 km equipo y mano de obra.

SONDEO

Sondeos para localizaciéon de interferencia en redes de Agua
Potable, Alcantarillado, Instalaciones de CFE, TELFONICAS ¢
PEMEX, con excavacion a mano en seco o en agua, hasta 2.0
m. de profundidad, incluye: traspaleos.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

Excavacion a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad,
en cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y
extraccion del material, amacize y limpieza de plantilla y
taludes, remocion traspaleos y conservacion de la zanja hasta
la instalacion satisfactoria de la tuberia. En seco.

Excavacion con maquina para zanjas, hasta 4.00 m. de
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extraccion del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remocién traspaleos y conservacion de la
zanja hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia. Medido en
zanja. En seco.
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7 Excavacién con maquina para zanjas, hasta 4.00 m. de m3 133.85

profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extraccion del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remocién traspaleos y conservacion de la
zanja hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia. Medido en
zanja. En agua.

8 Plantilla apisonada con pison de mano en zanjas, Incluye: m3 14.44
construccion del canal en la zona de campana para permitir el
apoyo completo de un cuadrante de tuberia, suministro de
material de banco (Grava-Arena). todos los traspaleos y
acarreos. Medido colocado.

9 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta, y plana, m3 81.58
aplicando en capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30
cm arriba del lomo del tubo). Incluye: suministro de material de
banco (Grava-Arena), todos los traspaleos y acarreos. Medido
colocado.

10 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas m3 265.62
de 20 cm de espesor, con equipo mecanico y aplicando agua.
Incluye: suministro de material de banco (Balastre Gris), todos
los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO

11 Suministro e Instalacién de Tuberia de PVC para Alcantarillado ml 160.40
de Aguas Negras, Incluye: Suministro de Tuberia, Carga,
Descarga, Maniobras Locales, Bajado,Tendido, Nivelado,
Junteado Hermetico, Prueba Hidrostatica segin Norma NOM-
001-CONAGUA-2011 o Vigente con todos los materiales y
herramientas para la prueba de campo. de 200 mm (8") Serie
20 Norma de Fabricacion NMX-E-215/I1-SCFI-2003 o vigente.

SENALAMIENTO

12 Renta consistente en: Colocacion y retiro de sefialamiento para jgo 1.00
prevencion de accidentes de transito. Incluye: letreros con
pintura fosforescentes de acuerdo a normas y especificaciones.
(NO incluye entrega a almacén)
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13 Suministro y colocacion de "banda de preaucion amarilla" ml 160.40
preventiva en zanja, posterior a acostillado.
ACARREOS
14 Acarreo de material excedente producto de la excavacion, m3 361.64
incluye: carga, descarga, acarreos totales al 1er. Km medido en
zanja
15 Acarreo kms subsecuentes al primero, de material excedente m3-km 7,232.71

producto de la excavacién. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-
1-01-013/00, clausula B4, respetando las clausulas que se
refieren a la calidad y recepcion de la norma.

DESCARGAS DOMICILIARIAS

16 Descarga domiciliaria de 1.00 m. de long. con Tuberia y piezas  desc 47.00
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150
mm (6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricacion NMX-
E-215/1-SCF1-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente
o vigente, completa, Incluye: suministro de todos los
materiales, Rellenos con grava-arena, (Yee, codo, tuberia ),
mano de obra. ( No incluye derechos de conexion).

INTERCONEXIONES

17 Interconexion para entroncar a pozo de visita existente con int 2.00
tuberia de PVC para alcantarilado sanitario, incluye:
demolicion, limpieza, taponamiento de flujos e instalacion de
llegada de: De 20 cm. (8") de @.

REPARACIONES

18 Reparacion provisional de toma domiciliaria de 1/2" tuberia rep 15.00
Extrupack o similar RD-9 de 2.50 m. de long. en trabajos de
Pavimentacion, incluye: suministro de tuberia, coples y mano
de obra.

POZOS DE VISITA
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19 Construccidon de pozo de visita tipo comun, de 2.00 m. de pzo 1.00
profundidad, segun Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o
vigente, (en estricto apego a especificaciones y plano ALC-
2002-0059-GC-DEP), aplanado interior pulido y exterior
floteado, incluye: suministro de materiales, mano de obra y
acarreos totales.
20 Construccion de pozo de visita tipo comun, de 2.50 m. de pzo 1.00
profundidad, segun Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o
vigente, (en estricto apego a especificaciones y plano ALC-
2002-0059-GC-DEP), aplanado interior pulido y exterior
floteado, incluye: suministro de materiales, mano de obra y
acarreos totales.
LIMPIEZA
21 Limpieza General de la Obra m2 962.40
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