


CALLE SIN NOMBRE

SIMBOLOGIA LEVANTAMIENTO

BANCO DE NIVEL	
POSTE CFE	
POSTE TELMEX	
POZOS DE VISITA	
DESCARGAS	
TOMAS DE AGUA	
TUBERIA AGUA POTABLE 3"	
MANZANAS	
DIVISIONES	
GUARNICIONES	
PAVIMENTO ASFALTICO	
BANQUETA	



GERENCIA DE PLANEACION Y PROYECTOS SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AREA DE TOPOGRAFIA.

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA A CULIACANCITO Y C SIN NOMBRE EST. ROSALES SIND. CULIACANCITO, CULIACAN, SINALOA.

LEVANTÓ: ING. SERGIO JESÚS CASTRO PEÑA.

FECHA: AGOSTO 2023.
ARCHIVO: CALLE SIN NOMBRE ETS ROSALES.DWG
ESCALA 1 : 250

NOTA:
EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ESTÁ EN LA PROYECCIÓN DE COORDENADAS UTM Y GEO-REFERENCIADO AL SISTEMA GEODÉSICO WGS84, CON EL APOYO DE UN RECEPTOR GPS MARCA HI TARGET MODELO V60.

SIMBOLOGIA

	EXISTENTE	PROYECTO
ATARJEA DE 20cm		
POZO DE VISITA COMUN		
POZO TIPO CABEZA		
LONGITUD-PENDIENTE-DIAMETRO m. - milés - cm.		94-3-20
COTA DE TERRENO PROF. DE POZO COTA DE PLANTILLA		25.57 1.57 24.00
NOMENCLATURA		①
INSTALACION DE DESCARGA DOM.		

NOMENCLATURA

CASAS HABITADAS (C.H)	4 LOTES
CASA SOLAS (C.S.)	1 LOTE
TOTAL	5 LOTES

CANTIDAD DE TUBERIA

TUBERIA DE P.V.C. SERIE- 20 CON JUNTA HERMETICA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO CERTIFICADA POR EL I.T.P. DE:	179.00 M.
20cm (8'') Ø	

POZOS DE VISITA "COMUN"

CRUCEROS	PROFUNDIDAD DE POZOS	PIEZAS
① ③ ④ ⑤ ⑦	1.50 M.	5.0
② ⑥	1.75 M.	2.0
	TOTAL=	7.0

DATOS DE PROYECTO

NUMERO DE LOTES	5 LOTES
HABS POR LOTE	5 HABT/LOTE
POBLACION	25 HABT.
APORTACION	200 LTS/HABT/DIA
DOTACION	250 LTS/HABT/DIA
GASTO MEDIO	0.06 LTS/SEG
GASTO MINIMO	0.03 LTS/SEG
GASTO MAXIMO	0.23 LTS/SEG
GASTO MAXIMO PREVISTO	0.28 LTS/SEG
COEF. DE HARMON	3.80
COEF. DE PREVISION	1.20
SISTEMA	GRAVEDAD



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**
GERENCIA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS

REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACIÓN A LA CALLE SIN NOMBRE (CAMINO A MORICATO) ENTRE TRAMO CARRETERA A CULIACANCITO Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COMUNIDAD DE ESTACIÓN ROSALES, SINDICATURA DE CULIACANCITO; CULIACÁN; SINALOA.

DESCRIPCION DE PROYECTO: REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	NUMERO DEL PLANO: 1 DE 1
CLAVE DE PLANO: RED DE DRENAJE SANITARIO	INOMBRE DE ARCHIVO: CALLE SIN NOMBRE (CAMINO A MORICATO) PROYECTO ALCANT. SANIT.
LEVANTO: ING. SERGIO J. CASTRO PEÑA	DIBUJO: ING. JESUS MEJIA URIARTE
PROYECTO: ING. JESUS MEJIA URIARTE	REVISO: ARQ. PAVEL R. SALAZAR AGUIRRE
	FECHA: SEPTIEMBRE/2023
	Vo.Ba. ING. MANUEL LUNA FERNANDEZ



H. AYUNTAMIENTO
DE CULIACAN

PROYECTO:

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE, TRAMO ENTRE CARRETERA CULIACANCITO Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE ESTACION ROSALES, SINDICATURA DE CULIACANCITO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

CULIACAN, SINALOA.

CROQUIS DE LOCALIZACION:



CONTENIDO:

MICRO Y MACROLOCALIZACION.-



ARG. JUAN DE DIOS GAMEZ MENDIVIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARG. ARLETTE DIAZ LEON
SRA. MPAL. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ING. ADRIAN SANCHEZ ANGULO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORO:

UNIDAD DE EVALUACION TECNICA

REVISO:

UNIDAD DE EVALUACION TECNICA

CLAVE PRESUPUESTO:

PAV123CALLESINNOMBREESTACIONROSALES

COORDENADAS GEOGRAFICAS:
24°50'16.28" N. 107°34'43.97" O.

ESCALA:

SESCALA

FECHA:

2023

ARCHIVO:

NUMERO DE PLANO:

10 DE 10

ALCANTARILLADO.-