




Juntos por el cambio

RESUMEN DE CONTRATO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

N° DE CONTRATO:	N° AYTONAV- ADJDIR- FAIS-CONS-LOSATECHOS-022/2021
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE TECHO ALIGERADO DE 15 CMS. DE ESPESOR, LOCALIDADES: (2 ACCIONES) EN EL PINTOR, (2 ACCIONES) EN LO DE REYES, (2 ACCIONES) EN MONTE CALVARIO, (3 ACCIONES) EN LAS AGUAMITAS, (1 ACCIÓN) EN LA GRAN CHINA , (1 ACCIÓN) EN OTAMETO, (1 ACCIÓN) EN CASAS BLANCAS DE LA SIND. DE BACHIMETO, (1 ACCIÓN) LA COFRADÍA, (1 ACCIÓN) EN LAS BEBELAMAS, (2 ACCIONES) EN CAMPO ROMERO DE LA SIND. DE SAN PEDRO, (2 ACCIONES) EN JUAN ALDAMA DE LA SIND. DE JUAN ALDAMA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.
FECHA DE AUTORIZACIÓN:	16 DE JUNIO DE 2021
MONTO DEL CONTRATO:	\$ 724,856.14 (SON: SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 14/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO
MONTO DE ANTICIPO:	35 % \$ 218,706.59 SON: (DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SEIS 59/100 M. N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ORIGEN DEL RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS 2021)
FECHA DE INICIO:	21 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE TÉRMINO:	19 DE AGOSTO DE 2021
DÍAS NATURALES:	60 (SESENTA) DÍAS
CONTRATISTA:	MARÍA DEL ROSARIO MEDINA ALVARADO

ATENTAMENTE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. BOGAR DIAZ OBESO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS