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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA TA

"CONSTRUCCÉN OE RECUBR¡MIENTO OE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAUIrcO, EN CALLE

LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALU SIN NOMBRE, COLONIA COTINAS DE

CAMICHíN, DE I.A CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, S¡NALOA", DERIVADO DE LA

ADJUDICACIÓN DIRECTA MBGBR.AD.TAISMUN.Offi/2025, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, ELGOBTERNO

DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO A TRAVES DE tA DIRECOÓil DE OBRAS PIJBTICAS, DESARROTTO

URBANO Y ECOLOGfA REPRESENTADO EN ESTEACTO POR LA UC GEMA PATRIOA FÉUX SAI.AZAR, SfNDICA

PROCURADORA DEL H, AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO Y EL ING. RUBIET RINCÓN RAMOS, EN 5U

CARÁCTER DE DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA MUNICIPAL, ASISflDO POR tA LIC. IMELDA RAQUEL VIZCARRA

ZAPIEN, DIRECTORA DE BINESTAR DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, EL MTRO. GONZALO IRINEO

CABALLERO TERRAZAS, TESORERO MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA ,tI"

MUIVIOPICT'Y POR TA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA C. SERGIO JOET PADII.IA SOTq A QUIEN EN LO

sucEsrvo sE tE DENoMTNARA "el cournanfA", MrsMos quE AcruANDo EN coNJUNTo sE LEs

O¡HOTr¡ITI¡NNÁ COMO "TAS PARTES" ACTO QUE CELEBRAN DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES,

DECLARACIONES Y CLAU§ULnS SlCUtEt¡ttS:

1.- Que el 6 de febrero de 2019, el poder ejecutivo estatal emito la ley de Austeridad, misma que fue
publicada en el Periódico Oficial de "El Estado de Sinaloa", con el objeto de establecer los criterios de
austeridad, racionalidad y transparencia a los que debe sujetarse el gasto de los Poderes del Estado, los
Municipios y los órganos autónomos, así como el de sus respectivas dependencias y entidades públicas,
además, se ejerzan con pr¡nc¡pios de legal¡dad, honradez, ¡ntegr¡dad, ef¡cac¡a, efic¡enc¡a, economÍa,
racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, exclusivamente para satisfacer
los obietivos y pro8ramas a los que estén destinados, privilegiando el bien común.

2.- Que con la aplicación de estas medidas de auster¡dad en la gestión públ¡ca perm¡t¡rá mantener,
perfeccionar e intensificar los programas sociales que han sido eficaces en combatir la pobreza extrema,
toda vez que el gasto social es el instrumento que permite a los ciudadanos del municipio de Badiraguato
el acceso a los servicios públicos de calidad y una vida acorde al respeto a la dignidad humana.

3.- Que en Ses¡ón Ordinar¡a pública número 11 (once) efectuada en fecha 07 (siete) de marzo de¡ año
2025 (dos mil veinticinco) se somet¡ó a considerac¡ón del Pleno entre otros puntos la fracción lV.-
Lectura, discusión y aprobación en su caso, la propuesta de inversión de obras del Fondo de Aportaciones
para la lnfraestructura Soc¡al Municipal 2025. Ante la necesidad de segu¡r fortaleciendo con programas
y recursos dest¡nados al desarrollo social; dirigidos a obras de infraestructura básica del sector educatlvo,
para agua potable, drenaje, electrif¡cac¡ón, salud, cam¡nos y otras vías de comunicación, saneamiento
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Propuesta que se agregó de manera anexa al acta de Cabildo en mención, misma que fue val¡dada en su

momento por los integrantes del subcomité de Bienestar e informando al Pleno de Cabildo para su

conoc¡m¡ento y aprobac¡ón, lo cual se aprobó la fracción lV.- en comento del orden del día por

unanimidad de los integrantes del Cabildo municipal del Ayuntamiento de Badiraguato.

4,- Que con fecha del 30 (treinta) de mayo de 2025 (dos mil veinticincoi se ilevó a cabo la segunda sesión
del subcomitá de BIENESTAR con la finalidad de anali¿ar, discut¡r y aprobar la propuesta de obras
planeadas con recursos del Fondo de Aportadones para la lnftaestructura Soc¡al Munlcipal (FAISMUN)

ejerc¡clo 2025. la cual fue aprobada por unan¡midad de los ¡ntegrantes del subcom¡té de BIENESTAR.

5.- Que de acuerdo a los l¡neamientos del calendario del Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura
Social (FAISMUN) ejercicio 2O25, una vez aprobada la planeación de las obras por el subcomité de
BIENESTAR; se capturó en la plataforma del Sistema del Fondo de Aportaciones para lnfraestructura
Social (SlFAIS) para efecto de su evaluación y revisión por parte de la Dirección General de Desarrollo
Regional (DGR) con número de p@ffi!!! con estatus de validación "pI-ANEACIÓN APROBADA".

I. DECLARA "Et MUNICIPTO,:

ll,- Que el Ayuntamiento, además de aprobar las políticas generales, en relación con su productividad,
su desempeño, la cal¡dad de sus servicios, la aplicación financiera y el proceso admin¡strat¡vo, en
congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo y a los programas sectoriales, ha diseñado estrateg¡as

de austeridad que permitan tener una mejor dispersión en
públicos prioritarios que beneficien a la sociedad del mun¡cip¡o

Ho¡a N.l d" t8-

el gasto, enfocándolo a servicio
de Badiraguato.

s;etg ¡o J. \

6.- En tai orden y en cumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas
para el Estado de Sinaloa, el Comité de Obras Públicas del municipio de Bad¡raguato autor¡zó el inicio del
proceso administrativo de la adjudicación d¡recta para la contratación y ejecución de la Obra Pública

dCNOMiNAdA "CONSTRUCCÉN DE RECUBRIM]ENTO DE UN SUETO CON COT{CRETO

HIDRAUUCO, EN CAttE LOS CEDROS ENTRE CAttE tOS ENCINOS Y CALIf SIN NOMBRE,

COLONIA COL¡NAS DE CAMICHIN, DE LA CABECERA MUilICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA"
def¡nida como una obra de gran beneficio para los hab¡tantes.

-D E C rAR ACr O fI ES----------

l.- El municipio como orden de gobiemo local, se establece con la finalidad de organizar a la
comunidad asentada en su territorio en la gest¡ón de sus ¡ntereses y ejercer las funciones y prestar

los servicios que esta requ¡era, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 Y 134 de la
Constitución Polític¿ de los Estados Un¡dos Mexicanos, en relación con los artículos 14, 110, 111,
125 y 155 de la Constitución Política del Estedo de Sinaloa, gozan de autonomía plena para
gobernar y administrar s¡n ¡nterferenc¡a de otros poderes, los asuntos propios de la comunidad,
conforme a las atribuciones que le confiere la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa en
su últ¡ma reforma publicada en el Periódico Oftcial. No. 012, del 26 de enero de 2024.
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lll.- Para ello, conforme lo señala el Artículo 15 de la Ley de Gobierno Municipal para el Estado de

Sinalca, los Ayuntamientos tienen plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, permutar o
enajenar toda clase de bienes, así como para celebrar contratos, obligarse, ejecutar obras y
estabiecer y explotar servicios públicos de neturaleza municipal y realizar todos los actos y ejerc¡tar
todas las acciones prev¡stas en las leyes.

lV.- Que de conformidad con los at'tículos 25 y 26 de la Constituc¡ón Política de los Estados Unidos
Mexicanos, corresponde al Estado la intervención en la política económica y establecer la

planeación del desarrollo n¿cionai como directri¿ de las políticas públicas que lleva a cabo el Poder

Ejecut¡vo. Por ello, el Estado mexicano está compromet¡do a da cumpl¡m¡ento a los objet¡vos en

mater¡a de desarrollo sostenible establecidos en la Agenda 3030, para luchar contra la des¡gualdad
y la injusticia y hacer frente al cambio climático.

V,- El ejercicio, el control y la evaluación del gasto público federal para el ejercicio fiscal de 2025, asi

como la contabilidad y la presentac¡ón de la información presupuestaria, f¡nanciera y de resultados
sobre la ejecución del presupuesto, se deben realizar conforme a lo establecido en la Ley Federal

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Federal de Austeridad Republicana, la Ley

Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y en las disposiciones que, en el marco de dichas leyes, estén establecidas en otros
ordenam¡entos y en este Presupuesto de Egresos.

Vl,- Para el ejercicio de los recursos aprobados en el presente Presupuesto de Egresos y la evaluación
del desempeño, las Dependencias y Entidades se sujetarán a las políticas y disposiciones rectoras
en materia de control presupuestarioy de resultados que determine la Secretaría, de conformidad
con las atribuciones conferidas en los artículos 6 primer párrafo, y 45 primero y quinto párrafo, de
la Ley Federal de Presupuesto.¡ Responsabilidad Hacendaria; tal como lo dispone el artículo 1

primer y cuarto párrafo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercic¡o F¡scal 2025.

v[.- Las aportac¡ones federales que con cargo al Fondo de Apoüciones para la lnfraestructura Social
que reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se destinarán
exclus¡vamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que
beneficien directamente a población en pobre¿a extrema, localidades con alto o muy alto nivel de
rezago social conforme a lo prev¡sto en la Ley Gener¿l de Desarrollo Social, y en las zonas de
atenc¡ón pr¡or¡taria, en cumplimiento a lo d¡spuesto por los artículos 1, 25 fracc¡ón lll, 32, 33 letra
A. fracción lletra B. fracción ll incisos a) b) c)d) e)0 g),34,35,36,37,38,48y 49 párrafo segundo
de la Ley de Coordinación Fiscal que aplica en la materia, así como el ACUERDO por el que se
em¡ten los Lineamientos del Fondo de Aportac¡ones para Ia lnfraestructura Soc¡al de acuerdo a su
publicación de fecha üOF: 24lO2l202S.
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Vlll.- Los recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos para ser transferidos a las

entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y las demarcaciones teritoriales
del Distrito Federal se sujetarán de conform¡dad a los artículos 6 y 85 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

lX.- Que mediante acuerdo tomado en la segunda reunlón del Subcomlté de B¡enestar Munlclpalde
Badlra$ato, de fecha 30 de mayo de 2025 se autorlzó la construcc¡ón del proyecto objeto del
presente contrato de obra, para que por conducto de la Oirección de Obras Públicas, Desanollo
Urbano y Ecología del Municipio, se convoque al Com¡té de Obras Públicas y a su vez sesione para

realizar el proceso adm¡nistrativo de Adjud¡cáción Directa, conmlnando a las demás autoridades

administrativas delAyuntam¡ento competentes, a que se le dé segu¡miento y cumplimento a dicho

acuerdo hasta su total e.lecución a efecto de brindar meiores serv¡cios públ¡cos a la soc¡edad

Badiraguatense y a los v¡s¡tantes.

X,- Que la SÍndica Procuradora del H. Ayuntam¡ento de Bad¡raguato, Uc Gema PaHc¡a Féllx Salazar,

asiste a la firma del presente contrato en seguimiento al acuerdo emit¡do por el Comité de Obras,

está facultada con la personalidad jurídica que le confiere lo dispuesto por los artículos 15 y 39,

fracción lV y xvll de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, artículo 19, ¡nc¡so 4
fracciones I y lV del Reglamento de la Admin¡stración Pública del Gobiemo del Municipio de

Badiraguato, Sinaloa y artículo 2 del Reglamento lnter¡or del H. Ayuntamiento de Bad¡raguato; así

como la CONSTANCIA DE MAYoRÍA Y vALlDEz emitida por el Consejo Municipal Electoral de

Bad¡raguato, de acuerdo a la sesión espec¡al celebrada el 05 de jun¡o de 2024, en la que celebró el

cómputo y se declaró la validez de la elección para integrar el Ayuntamiento por el s¡stema de
mayoría relativa, que la acredita como Sínd¡ca Procuradora del Gobierno de Badiraguato para el

período Const¡tucional del 01 de noviembre de 2024 al 31 de Octubre de 2027.

Xl.- Que la percona titular de la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecologla del

Municipio, C. lng. Rubiel R¡ncón Ramot fue designado como Director mediante nombramiento
otorgado por el DR. JOsÉ PAZ LÓPEZ ELENE Pres¡dente Municipal Const¡tucional, en fecha 01 de
noviembre de 2024, y por ende estar facultado para celebrar contratos y conven¡os con terceros
sobre la matéria de sus atribuciones, de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 29 de la Ley

de Gobiemo Municipal del Estado de Sinaloa artículo 17, inc¡so H, artículo 47, fracciones l, ll, lll,
Vll, XV, Xxlv; y artículo 48 del Reglamento de la Administración Pública del Gobierno del Municipio
de Badiraguato, Sinaloa.

Xll.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 2,3, 15, Zl fracción ll, 28 fracción lV, 29
fracciones XV, XVl, 35 ter., 59 y 74 f¡acción lV de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de
Sinaloa y artículo 39 del Reglamento de la Administración Pública del Gobierno del Municipio
de Badiraguato, Sinaloa, se le t¡ene encomendado al tesorero realizar los actos de
administración relat¡vos a los recursos financieros, adm¡nistrativos y las contrataclones
públicas conforme a las polít¡cas, normas y procedimientos dictados por el Cabildo y las dem

&

disposiciones aplicables, con tal carácter
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CoI{TRATO NO. MEGBR-AD-FAISMUN-{D6/2025

Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente instrumento jurídico cuenta con
recursos disponibles suficientes en la partida presupuestal número 514001 (DlVlSlÓN D€

TERRENOS Y CONSTRUCCIóN oE oBRAs DE uRBANlzAclóN) comprometida al recurso
denominado: Fondo de aportaciones para la infraestructura Social Mun¡cipal y
Demarcaclones Terrltorlales del Dlstrito Federal (FAISMUNI, e¡érclclo 2025, cuya suficiencia
presupuestaria se encuentra confirmada mediante el oficio de autorización presupuestal,
signado por el Mtro. Gonzalo lrineo caballefo Terrazas, Tesorero Munidpal del Gob¡efno de
8ad¡raguato, con cargo a FAISMUN 2025 Recursos mismos que serán liberados a través de la
prop¡a Tesorería Mun¡c¡pal.

XlV,- Que tiene su dom¡c¡lio en: Gabr¡el LeWa solano s/n, Badiraguato, Sinaloa, c.P. 80500, m¡smo
que señela para los f¡nes v efectos legales del presente contrato y cuenta con el R.F.C.

M8A850101214 emitido por el Servicios de Administración Tributaria, SAT, del Gobierno de la
República.

XV.- Que la adjudicación y celebración del presente contrato es derivado de la adjudicación directa
número MBGBR-AD"FAISMUN-(I612O25, de conformidad con lo establecido en los artículos
11 y 19 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con aplicación

supletoria en los artículos 1,5, 16, 72,26, 38 fracción ll, 39 fracción ll, 67, 62,66, 57 y 92 de la

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sina¡oa v¡gente y

sus correlat¡vos artículos 42, 7L y t23 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las M¡smas del Estado de Sinaloa aplicables que norman sobre la materia.

II. DECI.ARA "EI. CONTRANSTA", EL C. SERGIO JOEI. PADITIA SOTO.

Que representa a la empresa que se encuentra debidamente constitu¡da de acuerdo con la
legislación de los Estados Un¡dos Mexicanos, lo cual acredita la persona física "SERGIO JOEL

PADILLA SOTO", quien acred¡ta su personalidad con acta de nacimiento con numero de acta:
19; INE con numero de clave de lector: PDSTSR97111825H800 Y CURP: PASS971118HSLDTRO7.

\

rh
lll.- Que su personal ha inspeccionado debidamente el s¡t¡o de los tr¿bajos a realizar y conoce la

naturaleza de los serv¡cios objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los

factores que intervendrán en la ejecución de las obras.

Iv.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra comprendido en los supuestos
de los Artfculos 72, 101 y 102 de la Ley de Obras Públicas y Serv¡cios Relacionados con las Mismas
del Estado de Sinaloa y que las personas que forman parte de su equipo de trabaio no

Hoj. No. 5 de 18.- Set2,<, J
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ll.- Que cuenta con la capac¡dad jurÍdica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la
e¡ecuc¡ón de los trabajos objeto de este contrato y cuenta, además, con la tecnología,
organización y mano de obra especializada para ello.
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desempeñan empleo, cargo o comisión en el servic¡o público ni se encuentran inhabilitadas
para hacerlo.

V,- Que se sujeta plenamente el contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las M¡smas del Estado de Sinaloa, su Reglamento y las demás d¡spos¡c¡ones adm¡nistrativas
expedidas en esta materia que regulan la ejecución de los trabajos, los servicios, los proyectos y
las especiftcaciones, el programa de ejecuc¡ón, el catálogo de conceptos y demás documentos en
que se consiSnan los precios unitarios, que como anexos, forman e integran el presente contrato,
teniéndose aquí por reproducidas como si a la letra se insertaren.

v .- Que para el ejercicio y cumpl¡m¡ento de los derechos y obligaciones que a su cargo se deriven
del presente contrato t¡ene establecido su dom¡c¡l¡o en: CALLE ENRIQUE COTUNGA 1962,
GUSTAVO D|AZ OROAZ, CULTACÁN, SINALOA. C.p. 80180; tetéfono: 657-5818434, coneo
electrón¡co: ioadilla9718@smail.com con clave de Reg¡stro Federal de Contribuyentes:
PASSg71118tR0.

Previas las manifestac¡ones antes vertidas, las partes conv¡enen en sujetarse al contenido de las siguientes:

crAusutAs-

PRIMERA. - OBJEIO DEL CONTRAIO. - "Et MUNICIPIO" encomienda a "Et CONTRATISTA" la ejecución de
los traba,¡os de ta obra: "cof{srRucctóN DE REcUBRtMtENTo DE UN sUELo CON CONCRETO
HIDRAUUCO, EN CALTE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALTE SIN NOMBRE,
COTONIA COTINAS DE CAMTHfN, DE TA CABECERA MUNICIPAT DE BADTRAGUATO, SINATOA",
mismos que se ejecutarán de acuerdo con el plan general del proyecto que corre agregado al presente; la
obra ¡ncluye los materlales y mano de obra, obligándose "Et COI{TRATISTA" a realizarla hasta su total
conclusión, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados
en su declaración Vl de este contrato, asícomo a los planos de trabajo, proyecto, espec¡ficaciones, programa
de ejecución, presupuesto y demás documentos relat¡vos a la obra, en relación con las normas del lugar
donde deban realizarse los trabajos.

SEGUNOA" - MO rfo DEL CONTRATO. - "EL MUNIOPIO" manifiesta que el costo de los trabajos materia del
presente contrato es por la cantidad de: 51,517,357.42 (Un Millón Qu¡nientos Diecisiete Mil Trescientos
C¡ncuenta y Siete Pesos 42/100 M.N.), más el 16% del lmpuesto al Valor Agregado que importa la cantidad
de: $242,7T1.19 (Dosc¡entos Cuarenta y Dos Mil Setecientos Setenta y Siete Pesos 19/100 M.N.), dando un
GRAN ÍOTAL de: 5l,760,ü14.61 (Un M¡llón Setec¡entos Sesenta M¡l Gento Tre¡nta y Cuatro pesos 61l
M.N.) cantidad sólo podrá ser rebasada prev¡o convenio que al respecto celebren las partes, por lo que sr

\
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Vl.- Manifiesta que sus representadas son de nacionalidad mexicana y conv¡ene que, si llegase a

cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano, para todo lo relacionado con
este contrato y se obliga a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de
perder en beneficio de la nación mexicana los derechos derivados de este contrato.
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"Et CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de la

responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar
pago alguno por ello.

CUARTA . DISN)NIBIUDAD DEL 
'NMUEEIÍ 

Y NCUMENTOS ADM'MSTRATIVOS. "Et MUNICIPIO" POr

conducto de la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología se obliga a poner a tiisposición de

"Et CONTRAISTA" elinmueble en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asícomo
los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. El

incumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para

la terminación de la obra.

qUINTA - REPRESENrANTE DE 'EL CON|BAnSTA". - "EL CONTRAISTA" establecerá, enviando oficio de
des¡gnac¡ón a "EL MUNICIPIO" antes de la iniciación de los trabajos, en el s¡t¡o de realización de los mismos,

un representante permanente con Cédula Profesional de Arquitecto o lngeniero c¡v¡|, expedida por la
Dirección General de Profesiones de la SecretarÍa de Educación Pública, quien actuará como
superintendente de construcción, el cual deberá tener poder amplio y suficiente pa!'a decidir todo lo
relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho superintendente, deberá tener a disposición de "EL

MUNICIPIO" en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y

bitácoras para que "Et MUNICIPIO" pueda verificar el avance físico, la elidad, especificaciones y
calendarización de la obra convenida; para cualquier cambio en la designación del Superintendente, "E[
CONTRAISTA" contará con un plazo de siete días para hacer del conoc¡miento de "E[ MUNICIPIO" del

cambio en cuestión.

SEXTA. - FOflVTA Y LUGAR DE PAGO. - Las partes conv¡enen que los trabajos objeto del presente contrato,
se paguen mediante la formulación de est¡maciones, que abarcarán períodos máximos de 30 días naturaies,
las cuales serán presentadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia de supervisión de obras, acompañadas
de la documentación soporte correspondiente, dentro de los (7) siete días hábiles siguientes a la fecha de
corte para la elaboración de las mismas; cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes
señalado, se incorporarán en la siguiente estimac¡ón para que "EL MUNICIPIO" inicie eltrám¡te de pago.

La residenc¡a de supervisión dentro de los 8 (ocho) días hábiles s¡guientes, deberá revisar y en su caso
autorizar la est¡mación.

El pago se hatá a "EL CONIRAnSTA" a través de la TESORERIA del Ayuntamiento, elaborando los
contrarecibos correspondientes contra la entrega de la est¡mación para que le sean cubiertas por dicha

\
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IERCERA. - Pw¿O DE E ECUCIÓN. - "Et CONTRAITSTA" se obliga a iniciar los trabajos objeto de este
contrato, a partir del día 24 de Junio del 2025, debiendo finalizarlos a más tardar el día 11 de Sept¡embre
del 2025 (80 dfas naturales), de conform¡dad con el programa de obra que forma parte integral del presente

contrato.

Tesorería.

\
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En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendrán 5 (cinco) días hábiles a

partir del plazo señeledo para la revisión, con el obieto de conciliar dichas diferencias, y en su caso, autorizar

la estimación correspondiente.

De no ser posible conc¡liar todas las diferencias, las pendientes deberán resolverse e incluirse en la s¡gu¡ente

estimación.

En el caso de que "EL MUNICIPIO" realice algún pago en exceso, "EL CONTRATISTA" deberá reintegrar estas

cantidades, más los intereses conespond¡entes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la

Ley de lngresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de crédito f¡scal. Los carSos se

calculaÉn sobre las cant¡dades pagadas en exceso y se computarán por días calendario desde la fecha del

pago y hasta la fecha en que se pongan efect¡vamente las cantidades a dispos¡ción de "EL MUNICIPIO'.

SÉmMA. - ANnOPOS. - Para el ¡n¡cio de los trabajos, "EL MUNICIPIO" a través de la Direcc¡ón de Obras

Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología otorgará un ant¡c¡po por el 35% (treinta y cinco por ciento) del monto

del presente contrato, que da una cantidad de: S616,97.11 (Seiscientos Dieciséls Mil Cuarenta y Slete

Pesos 11/100 M.N.), incluye l.V.A., obligándose "EI CONTRATIÍA" a utilizarlo en la siguiente forma:

- 15% (quince por ciento) para la utilización de mano de obra; y

- 2096 (veinte por ciento) en la adquisición de los mater¡ales, equipo e ¡nstalac¡ones que se requ¡eran para

realizar los trabajos.

El anticipo se amortizará proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos

ejecutados y el faltante en la última estimación.

"Et CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al día en que suscriba el contrato, det¡erá

presentar la garanúa del antldpo, con el objeto de que "EL MUNIOPIO" ponga a disposición de "EL

CONTRAnSTA' dentro de los 5 (cinco) días naturales sigu¡entes a la presentación de la garantía de los

trabajos, el importe del anticipo en los térm¡nos de la presente cláusula, de conformidad con lo establecido

en el artículo 73 fracción ll, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado

de Sinaloa, el atraso en la entrega del antic¡po será motivo para diferir sin modíficar, en igual plazo, el

programa de ejecución pactado y formalizar mediante conven¡o la nueva fecha de iniciación de los trabajos;

si "Et COf{TRATISTA" no entrega la garantía del anticipo dentro del plazo estapulado, no procederá el

diferimiento de la fecha de ¡n¡c¡o de la obra,

La falta de presentación oportuna de la fianza o su presentación en términos diferentes de los aquí

asentados, acarreará automát¡camente el retraso en la fecha de entrega del anticipo y en tal evento, no
procederá la celebración del convenio de diferim¡ento anter¡ormente aludido y, por lo tanto, "EL

\
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N¡ les estimaciones, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas, se considerarán como aceptación plena

de los trabaios, pues "EL MUNIOPIO" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos

faltantes o mal ejecutados, o por pagos efectuados en exceso.
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CONTRATISTAI deberá iniciar la obra en la fecha establecida en la cláusula tercera.

La fianza otoEada para garant¡zar la correcta inversión del antic¡po se cancelará cuando "EL COi{TRATISTA"

haya amortizado el ¡mporte total del mismo, previa autorización escrita de 'Et MUNlClPlO". En el caso de

que "EL CONTRAn§TA" no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado en la fecha señalada de la

últ¡ma est¡mación correspondiente, podrá hacerse efect¡va la fianza.

5i "EL CONTRAflSTA" no amortizó el ant¡cipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables,

pagará a "€[ MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa que será igua! a la establecida por la Ley

de lngresos de la Federación en los casos de recargos para el pago de créditos fiscales, los gastos financ¡eros

se computarán por días calendario desde que se venza el plazo establecido en la presente cláusula, hasta la

fecha en que se ponga la cantidad a disposición de "EL MUNlClPlO ".

La póliza de fianza que garantice la correcta inversión y exacta amortización del anticipo es con el l.V.A

incluido y deberá contener las s¡gu¡entes declaraciones expresas:

A. Que sea expedida a favor de municipio de Badiraguato.

B. Que se otorga de conformidad con lo est¡pulado en la Ley de Obras Públ¡cas y Servic¡os Relacionados

con las M¡smas del Estado de S¡naloa y demás disposiciones adm¡nistraüvas en lo que no se oponga

a la citada Ley.

C. Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato.

D. Que la fianza garantizará los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado total o
parci¿lmente o sea invertido en fines d¡stintos de los señáiados en el contrato.

E. Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor para el

cumplim¡ento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas

extemporáneamente o ¡nclus¡ve, cuando dicha prórroga o espera sea otorgada un¡lateralmente por

"EL MUNlclPlO" y se haya comunicado por escr¡to al deudor.

F. Que, para ser cancelada la fianza, seÉ requisito ind¡spensable la conformidad expresa por escr¡to

de "E[ MUNlClPlO", que la producirá cuando el importe del anticipo haya s¡do amortizado o

devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su caso, los accesorios.

G. Que la ¡nst¡tución afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos L78,279,2ñ
y 282 dela Ley de lnst¡tuciones de Seguros y de Fianzas y disposic¡ones conexas en vigor.

\
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En el evento de que "El- CONTRATISTA" destine el importe del antic¡po a fines d¡st¡ntos a los est¡pulados en

esta m¡sma cláusula, "EL MUNIOPIO" podrá optar por exig¡r de ¡nmediato a 'Et CONTRAnSTA" la

devolución del anticipo con sus accesor¡os o bien, optar por la rescisión administrativa del contrato de

conformidad con lo que al efecto se establece en la cláusula décima séptima del presente contr¿to. En este

último caso, "EL COI{TRATISTr deberá reintegrar a "EL MUNIOPIO" el saldo por amortizar en un plazo no

mayor de 10 (diez) días hábiles contados a part¡r de la fecha en que le sea notificada la resc¡sión.

\
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OCÍAVA. - CAnAlrIfÁS. - "EL CONTRAIISTA" se obliga a constituir en la forma, térm¡nos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y demás

disposiciones adm¡nistrat¡vas en la mater¡a, las garantías a que haya lugar con motivo del cumplim¡ento de

este contrato.

"Et CONTRAISrA' presentará a "E[ MUNICIPIO" dentro de los 10 (Diez] días hábiles s¡guientes a la fecha

de la suscripción del presente contrato, una fianza en favor del Munlclplo de Badlraguato, por valor del 10%

(diez por ciento) del importe total de los trabajos señalados en la cláusula primera con el l,V.A. incluido, a

fin de garantizar el cumplim¡ento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato ¡mpone

a "EL COf{TRATI§TA" en términos de lo establecido en los arlculos 66 fracción lX, 73 fracción I y 74 fracción

I de la Ley de Obras Públ¡cas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado cie Sinaloa. Mientras "EL

CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que más adelante se señalan, no se perfeccionará el

contrato, y por lo tanto no surt¡rá efecto alguno.

Para la cancelación de las fianzas a que se hace mención en esta cláusula, de no haber inconformidad por
parte de "EL MUNIOPIO", la lnstituc¡ón Afianzadora procederá a su cancelación, previa autor¡zación por

escrito de "E[ MUf{lOPlO" en d¡cho sentido. En caso de presentarse errores o vicios ocultos, "Et MUNICIPIO"

lo comunicará de inmediato y por escrito a "EL CONTRATISTA", así como a la Afianzadora respectiva; de no

haber inconformidades por parte de "Et MUNICIPIO" al término del plazo de un año a partir de la fecha de

entreSa de la obra, se cancelará la fianza por escrito emitido por "EL MUNICIPIü'a la afianzadora.

La póliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con los Artículos 56 fracc¡ón lX, 73 fracción ly 74
frecc¡ón I de la Ley Obras Públicas y Serv¡cios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, deberá ser

con el l.V.A. incluido y debeÉ contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que la otorgue.

\

\§
Al. -

B). -

c). -

Que sea expedida a favor del municipio de Badiraguato.

Que la f¡anza se otorga en los términos de este contrato.
Que en el c¿so de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminación de los trabajos a que

se refiere la fianza, o exista espera, o bien si se hubiese celebrado algún coNvENro MoDtFrcAToRro, su

vigencia quedará automáücamente prorrogada en concordancia con dícha prórroga o espera,

debiendo en todo c¡so "EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en términos del coNVENro

uootrrcltoao, prórroga o espera acordados.

Hoj¡ No. l0 de 18.- Jzt2,o ).

Para los efectos del artículo 75 de la Ley de Obras Públicasy Servicios Relac¡onados con las Mismas del Estado

de Sinaloa, concluida la obra no obstante su recepción formal, 'EL COÍVTRAIÍAI quedará obligado a

responder de los defectos que resultaren en la misma, de los errores y vic¡os ocultos y de cualquier otra
responsabil¡dad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato y en el Código Civil para

el Estado de Sinaloa en materia común y para toda la República en mater¡a federal, presentando al momento
del finiquito y/o recepción de los trabajos, una garantÍa por el equivalente al 10% del monto total ejercido

en la obra, para responder por los efectos o vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad que llegara a

surgir en la obra durante un año (doce meses) posterior a su recepción, lo cual deberá de sustituir a la

garantía de cumplimiento del contrato.

N
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Que la fianza estará en vigor por un año más, contado a partir de la fecha de recepción total de los

trabajos y en caso de defectos de construcción y responsabilidades derivados del contrato,

continuará v¡gente hasta que se corrijan los defectos (v¡cios ocultos) y se satisfagan las

responsabilidades.

Que, para cancelar la fianza, será requ¡s¡to indispensable la conform¡dad expresa y por escr¡to de

"Et MUNICIPIO" que se producirá solo cuando "Et COÍ{TRATISTA" haya cumplido con todas las

obligaciones que se deriven del contrato.
Si transcurrido el plazo, no se hubiese otorgado la fianza respectiva "EL MUNICIPIO" podrá declarar

la resc¡sión adm¡nistrativa del contrato.
En el evento de que las partes celebren un CoNVEND MoDlFlcAToRlo al contrato o que los costos que

sirvieron de base para integrar los precios unitar¡os se ¡ncrementen, "€L CONTRATISTA" se obliga a

entregar un documento adicional a la fianza en los términos del Artículo 156 de la Ley de

lnstituc¡ones de Seguros y de F¡anzas y disposiciones conexas.

Que la fianza asegura la ejecución de los trabaros materia de este contrato.

Que la institución afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178, 279, 280 y

282 de la Ley de lnstituc¡ones de Seguros y de Fianzas en vigor.

F). -

G). -

H). -

r). -

NOVENA - ATUSIE DE COSIOS - Las partes acuerdan que si llegaren a ocurrir circunstancias económ¡cas no

previstas en este contrato ni tampoco ¡mputábles a cualquiera de ellas que determine un aumento o

reducción de los costos de este contrato, se sujetarán a lo establec¡do en los artículos 80, 81, 82 y 83 de la

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices

nacionales de precio productor con servic¡os que determine el Banco de México.

Los precios del contrato permanecerán fijos, hasta la terminación de los traba¡os. El ajuste se ¿pl¡cará a los

costos directos, conservando constantes los porcentajes de ¡nd¡rectos y utilidades originales durante el

ejercicio del contrato.

Para su aplicación seÉ conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o en caso de ex¡stir atraso

no imputable a 'Et CONTnAISTAI con respecto al programa v¡gente.

En los procedimientos anteriores, la revisión será promovida por "Et MUNICiPIO" a solicitud escrita de "EL

CONTRATISTA" la que deberá ir acompañada de la documentación comprobator¡a necesaria, y dentro de

un plazo que no excederá de 20 (veinte) días hábiles s¡8u¡entes a la fecha de publicación de los relativos de

Precios aplicables al ajuste de costos que solic¡te.

al representante de "Et CO TRATISTA". Las modificaciones se considerarán ¡ncorporadas al texto
contrato y por lo tanto serán obligatorias para ambas partes.

\
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DÉqMA. - MoD,F,cActóN DE Los puüot EspEctFl]cActoNEs Y PRocRAM^s. "EL MUNlclPlo" podrá

modific¡r el proyecto, especificac¡ones y programa mater¡a de este contrato, mediante comunicado escrito
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"Et CONTRAnSTA" por n¡ngún motivo procederá a la ejecución de los trabajos fuera del catálogo hasta en

tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en b¡tácora la orden

de ejecución.

DEctMA PR|MERA. - AMPllAclÓN DEL MoNTo Y PtAzo DE ErEcucrÓN. - Por razones fundadas y

motivadas, y siempre y cuando se encuentre dentro del presupuesto autorizado para la obra, se podrá

modificar el plazo y monto de los contratos de obra pública med¡ante convenios, siempre y cuando éstos,

considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (ve¡ntic¡nco por ciento), del monto o del plazo

pactados en el contrato. ni impliquen var¡aciones substanciales al proyecto original; lo anterior, de

conformidad con lo establecido en el artÍculo 84 fracción ll y lll de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las M¡smas del Estado de 5inaloa.

DÉ0MA SEGUND A- - RESptONSeUUDet»ES DE 'EL CONTRA s:IA". - "Et CONTRAnÍA" se obliga a que los

mater¡ales, mano de obra y equ¡pos que se utilicen en los servicios y trebajos objeto del presente contrato,
cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo denominado "Catálogo de Conceptos" el cual

forma parte ¡ntegral del presente contrato y a que la realizac¡ón de todas y cada una de las partes del trabajo
se efectúen a satisfacción de "EL MUNICIPIO" así como a responder por su cuenta y riesgo de v¡c¡os ocultos

de los materiales o equipo, de los defectos y errores, y además de responder de los daños y perju¡cios que

por inobservanc¡a o negligencia de su parte se lle8uen a causar a "EL MUNIOPIO" o a terceros, en cuyo caso

se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la m¡sma;

en caso de que la garantía (fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los daños y perjuicios causados "EL
CONTRATISTA" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, s¡n que tenga derecho a retr¡buc¡ón

alguna por ello.

Asimismo, en este ¡nstrumento "EL CONTRATISTA" se obliga que a la conclusión de los trabajos entregará a

"EL MUNICIPIOf' en medios magnéticos, testimon¡os fotográficos, coordenadas geográficas y elevación
sobre el nivel medio del mar de la obra realizada.

lgualmente se obliga "Et COI{TRAISTA" a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transmit¡r a

persona física o moral, los derechos y obliSaciones derivados del presente contratoy sus anexos, a excepción
de la sesión de los derechos de cobro.

Así mismo "EL CONTRATIÍA" está de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le haga la sigu¡ente
deducción:

A) El 396 del monto de los trabaJos oontratdos, como derechos por el servic¡o de Verificación, lnspección,

Fiscal¡zación y Control que las leyes de la materia encomienden a los órganos lnternos de Control de los

mun¡c¡pios, y al congreso del Estado de Sinaloa, para cumplir con lo dispuesto por el artículo 9GH, de la

Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.

a)
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DÉOMA TTRCERA. . rNANSFERENCIA DE DENECHOS DE COBRO SOBRE W ESNMACIONE§ - DE

conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obras Públicas y serv¡c¡os Relacionados con las

Mismas del Estado de Sinaloa, "Et CONIRATISTA" podrá transferir a favor de otra persona, los derechos de

cobro sobre las estimaciones que formule.

El escrito por el cual "EL CONIRAnSTA" transfiera los derechos de cobro, deberá presentarlo

oportunamente a la oficina pagadora de la dependencia o ent¡dad correspondiente del Gobierno de

Badiraguato.

Para los efectos conducentes, "Et COMfRAISTA" deberá hacer del conoc¡m¡ento a "E[ MUNICIPIO" de la

transferencia de derechos de cobro, entregándole copia del escrito en el que conste su presentac¡ón ante la

oficina pagadora.

DECTMA CIrARÍA. - TERMTNAAÓN ANTTCTPADA- -Dep¡esentarse causas defueza mayor o fortu¡tas, o b¡en

concurran razones de interés general que imposibiliten la conünuación de las obras por "EL CONTRAflSTA"

éste deberá presentar ante "EL MUNICIPIO" la solicitud de terminación ant¡c¡pada, con el fin de waluar y en

su caso aprobar los trabajos real¡zados, procediendo a cubrir la est¡mac¡ón correspondiente o a efectuar los

ajustes procedentes; además pagará los gastos no recuperables, s¡empre que éstos sean razonables, estén

debidamente comprobados y soportados y se relacionen d¡rectamente con el presente contrato, haciéndolo

del conocim¡ento de la Tesorería del ayuntam¡ento y el Órgano lntemo de Control ambos del municipio de

Bad¡raguato.

DÉ0MA QU|NTA. - REgctstÓN N)MtNtsTRArlvA t)EL coNTRATo. - "Et Muf{lclPlo", podrá en cualquier

momento rescindir adm¡nistrat¡vamente este contrato por causas de interés general o por contravención a

las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y demás disposiciones administrat¡vas sobre la

materia; así como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de "EL MUNlClPlO" que se

estipulan en el presente contrato, dará derecho a su rescisión inmediata sin responsab¡l¡dad para "EL

MUI{IOPIO" además de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el

contrato y se le haga efect¡va la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando "EL MUNICiPIO" determ¡ne justif¡cadamente la rescisión administrativa del contrato, la decisión

correspondiente se comunicará por escrito a "EL CONTRATISTA", exponiendo las razones al respecto que se

tuv¡eron, para que éste dentro del término de 15 (quince) días hábiles contados a partir de la fecha en que

reciba la notificación de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga y en cuyo caso "Et MUNICIPIO"
resolverá lo procedente dentro de un plazo de 15 (qu¡nce) días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere
recibido el escrito de contestación de "Et CONTRATISTA"

q)
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En cáso de no ser aceptada la moción de terminac¡ón ant¡cipada del contr¿to, "EL CONTRATI$A" deberá

obtener de la autoridad judicial la declaración correspondiente.

$
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Se considera que "E[ CO¡{TRAnSTA" incumple el contrato, si no inicia los trabajos en la fecha pactada,

suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecución por falta de materiales o

equipo de construcción y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada que no se ajuste a las

especificaciones de construcción o normas de calidad, así como por cualquier otra causa que implique

contravención a los términos del contrato.

DÉqMA sExTA - PRocEDtMtENlo DE REscrsrÓN. - "Et MUNlclPtO' una vez que se dé algún

acontec¡miento que genere la rescis¡ón admin¡straüva, comunicará a "Et COf{TRATISÍA" la determinación

de la rescisión, sus causas y efectos, para que esta última pueda presentar dentro del término improrrogable

de 15 (quince) días hábiles, su oposición y defensa a tal determinación; una vez transcurr¡do dicho plazo, "EL

MUNICIPIO" resolverá lo conducente y de ser procedente la resc¡sión del contrato por causas imputabies a

.Et CONIRAnSTA", "Et MUIIICIPIo" procederá a hacer efect¡vas las garantías absteniéndose de cubrir los

importes resultantes de trabajos e.¡ecutados, aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiqu¡to

correspondientg lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de

notificación de la rescis¡ón.

En dicho fin¡qu¡to deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados y que 5e encuentren

atrasados conforme al Programa vigente, asi como lo relativo a la recuperac¡ón de los mater¡ales y equ¡pos

que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es s¡n perjuicio de otras responsabil¡dades a carSo de

"Et CONTRATISTA" que pudiesen existir, así como la facultad que éste tiene de inconformarse por escrito

ante la autoridad correspondiente dentro de los 15 (quince) días hábiles s¡guientes al del acto motivo de

dicha inconformidad, para lo cual deberá acompañar las pruebas documentales necesarias.

Ahora b¡en, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los ant¡cipos otorgados y/o cualquier otro

saldo a cargo de "E[ COf{TRATISTA", el mismo se deberá reintegrar a "EL MUNIOPIO" en un plazo no mayor

de 20 (veinte) días naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a 'EL CONIRAflSTA",

para lo cual se le reconocerán los mater¡ales que tenga en la obra o estén en proceso de adqu¡s¡ción

debidamente comprobados, conforme a los datos básicos de precios del concurso, cons¡derando si los

hubiere, los ajustes de costos autor¡zados a la fecha de rescisión, siempre y cuando sean de la calidad

requerida y puedan ut¡lizarse en la obra, y "EL CONTRATISTA" se compromete por escrito a entregarlos en

el s¡tio de ejecuc¡ón de los trabaios.

S¡ "Et CONTRAnÍA" no re¡ntegra el saldo por amort¡zar dentro del plazo antes mencionado, pagará a "El
MUNIOPIO" gastos f¡nanc¡eros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de lngresos de la

Federación, tratándose de prónoga en el plazo de créd¡tos f¡scales, calculándose los cargos sobre el saldo

no amort¡zado por los días calendario desde que venció el plazo de reembolso hasta la fecha de su

liqu¡dac¡ón.

"EL MUNlClPlO" comunicará a la Tesorería y al Órgano lnterno de Control, dentro de los 5 días hábiles

siguientes de practicada la notificación de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato a

\
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CONIRAnSTA", tal y como lo establece el Artículo 85 fracción ll, inciso h) de la Ley de Obras Públicas y

Servic¡os Relac¡onados con las Mismas del Estado de s¡naloa, para su debido conocim¡ento'
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CONTRATO NO, MBGBR.AD.FAISMUN.q)6/2025
DECIMA SEPIMA" - PENA' coNWNctoNA¿Es. - "Et MUNlOPlo" tendrá la facultad de verificar que las

obras de este contrato se estén ejecutando por "EL CONTRAnSTA" de acuerdo con el programa aprobado,
para lo cual "EL MUNICIPIO" comparará periódicamente el avance de las obras.

Si como consecuencia de la comparac¡ón a que se refiere el párrafo anterior, el avance es menor de lo que

debió realizarse a la fecha de Ia verificación, "EL MUNICIPIO" aplicará una sanción económica equ¡valente al

2 al millar por día de atraso transcurridos.

Al realizar el cálculo de la sanción de atraso, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas acordadas por las

partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado, se efectuarán
varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicarán dos o más sanc¡ones por atraso, en la s¡Buiente

se deducirá el importe de la anterior, pudiendo ser devolut¡va s¡ el atraso es recuperado o definitiva si no se

entre8are la obra en la fecha acordada, en este caso la sanc¡ón continuará incrementándose hasta la
term¡nac¡ón total de los trabajos programados, considerándose el 2 al millar del importe faltante de ejecutar
en la fecha de term¡nac¡ón programada, multiplicado por los días de atraso en la entrega de le obra y hasta
por el importe de la fianza de cumpl¡m¡ento.

"Et MUNICIPIO" verific¡rá también la calidad de la obr¿ y cuando los tr¿bajos no se hubieren apegado a las

normas y especificac¡ones respectlvas, procederá a practic¿r una evaluación para determinar, la reposición
de los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deduct¡va en proporción a las deficiencias observadas,

cuyo valor se hará efe.ctivo en la sigu¡ente estimac¡ón. Si se determina la reposic¡ón, se aplicará una retención
del rr¿lor de los trabajos mal ejecutados que sólo se devolverá si "Et CONIRATISTA" cumple a satisfacción
con los trabajos contratados.

Las penas convencionales señaladas anteriormente, son independientemente de la facultad que tiene "EL

MUÍ{lClPlO' para exigir el cumpl¡m¡ento del contrato o resc¡ndirlo.

DECIMAOCÍAVA".AIRT&JC//(,fr/ESDELORGANOINÍERNODECONIN)LDELMUN'CIPIO..DCCONfOTMidAd
con lo establec¡do en los artfculos 99 y 100 de la Ley de Obras Públicas y Servic¡os Relacionados con las

Mismas del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuc¡ones, podrá verificar en cualquier tiempo que la
obra se realice conforme a lo establec¡do en la Ley y demás disposiciones normat¡vas apl¡cables.
Para lo anterior, podrá:

1. Solicitar en cualquier momento a 'Et CONTRATISTA" información, detos o documentos
relacionados con el contrato y la obra;

2. Real¡zar las vis¡tas de ¡nspecc¡ón y verificación que est¡me pertinentes durante la realización de la
obra; y

3. Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables.

El órgano lnterno de Control del Ayuntamiento de Badiraguato, podrá verificar o comprobar la calidad de
los trabajos real¡zados, a través de laboratoriot instituc¡ones educativas y de investigación o de cualquier
tercero que tenga la capacidad requerida para practicar la comprobación.

\
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CONTRATO NO. MBGBR.AD.FAISMUN.«}6/2025

"Et CONTRAnSTA" podrá efectuar las aclaraciones y observaciones al Dictamen o lnforme, con los

elementos de prueba que considere pertinentes.

DÉOMA NOVENA- - RAngÓN DE PROYECTO. - "Et MUNICIPIO" manifiesta que "EL CONTRATISTA" tendrá

10 (diez) días hábiles a partir de la firma del contrato, para coordinarse con la Direcc¡ón de Obras Públ¡cas,

desarrollo urbano y Ecología de "EL MUNlClPlO", para revisar el proyecto que tiene de la obra a constru¡r,

para analizar los posibles conceptos y/o cantidades ad¡c¡onales que pueda tener la obra, y formalizarse en

su momento. Toda vez, que de no revisar el proyecto de la obra y que surian conceptos y/o cantidades

adicionales en la misma, no serán estos autorizados por "EL MUNlClPlO".

VIGÉ5|MA - ÍRABA/@.S AORAORDINARIO' - Cuando se requiera de trabajos no incluidos en el presente

contrato, "EL CONTRATISTA" dará aviso a "Et MUNICIPIO" previamente a su eiecución, empleando para ello

un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles para elaborar y presentar el costo de los trabajos extraordinarios,

para aprobación por parte de "EL MUNIOPIO", y deberá celebrarse el CoNvFND MoDtFtcAToRto con base a lo

preceptuado en el artículo 84 de la Ley de Obras Públicas y Serv¡cios Relacionados con las Mismas del Estado

de Sinaloa.

En este caso de trabajos extraordinarios "EL CONTRATISTA' desde su in¡ciación, deberá ir comprobando y

justif¡cando mensualmente los costos directos ante el representante de "EL MUf{lClPlO" para formular los

documentos de pago a que se refieren las cláusulas anteriores.

vtGÉstMA PR|MER¡. - SUpERVtStÓN DE LO' TRABAIO.' - "Et MUNICIPIO" a través de los representantes

que para el efecto des¡gne, tendrá el derecho de supervisar en todo tiempo y lugar los trabajos ob.ieto del

presente contrato y daÉ a "E[ CONInATSTA" por escrito las instrucciones que considere pertinentes,

relacionadas con su ejecución a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo que ordene

"Et MUNtcrPlO".

Es facultad de "EL MUNlClPlO" realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usaBe en la
ejecución de todos los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisición y ver¡ficar la

aplicación del anticipo en la compra de estos materiales.

vlGEslMA SEGUNDA - RELACTÜ{ES ¿,.BORAIES. - "Et COÍ{TRAnSrA", como empresario y patrón del

personal que ocupa con motivo de los trabajos mater¡a del contrato, será el único responsable de las

obligaciones derivadas de las d¡sposic¡ones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y

seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabaiadores
presentaren en su contra o en contra de "EL MUNICIPIO" en relación con los trabajos objeto de este

contrate.

VIGÉ$MA IERCER A-. RECEPC/1ÓN DE LOS ÍNABATOS. - "Et CONTRANSTA" COMUNiCATá A "Et MUNICIPIO"

la terminación de los trabajos que le fueron encomendados y ésta a su vez dentro de los 15 (quince) días

hábiles siguientes verificará que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la

v¡genc¡a y conforme a las condiciones establec¡das en el contrato. _:)
"t--o'-'
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CoNTRATO NO. MBGER-AD-FATSMUÍ{{!O6/2025

Una vez constatada d¡cha terminación por parte de "EL MUNICIPIO" ésta procederá a su recepción dentro
de los 7 (siete) días hábiles s¡gu¡entes a la notificación de conclusión de los trabajos. Asimismo, comunicará

a la Tesorería del Ayuntam¡ento y al Órgano lnterno de Control, la terminación de los trabajos e informará la

fecha señalada para su recepción a fin de que, si lo estima conveniente nombre representantes que asistan

al acto, hecho lo cual bajo su responsabilidad recib¡rá los trabajos, levantando el acta conespondiente.

A). Cuando "EL MUNICIPIO" determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se ajuste a

lo pactado y a las normas de construcción respect¡vas.

B). S¡ "Et MUNICIPIO" rescinde unilateralmente.
C). Cuando de común acuerdo las partes convengan en dar por terminado ant¡c¡padamente el contrato.

D). Cuando la autor¡dad judic¡al declare rescindido el contrato.

Para toda recepción de obra, "EL CONIRAnSTA' deberá entregar a "Et MUNICIPIO" fianza que garantice

todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la que no podÉ recibirse la obra.

VIGÉSIMA CUARTA . ITGISIACIÓN APUCABI.E, 
'NTERPREÍAC,ÓN 

Y TUR,SDICCIÓN. - .,TAS PARTES,, se

obligan a sujetarse estrictamente para la e.jecución de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de

las cláusulas que lo integran, así como a los términos, l¡neam¡entos, procedimientos y requisitos que

establece la ley de Obras Públ¡cas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa vigente a la

celebración del presente instrumento y demás disposiciones administrativas que le sean aplicables a la
mater¡a.

Para la interpretación y cumplimiento del presente contratq así como para todo aquello que no esté

expresamente est¡pulado en el m¡smo, las partes se someten a la jurisdicc¡ón de los tr¡bunales del municipio

de Bad¡raguato, Sinaloa y por lo tanto "Et CONInAnSff renuncia al fuero que pudiera corresponderle por

\

\h

razón de su dom¡cilio presente o futuro
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"Et MUNICIPIO" se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabaios mal eiecutados o faltantes.

"Et MUNICIPIO" podrá ejecutar recepc¡ones parciales cuando a su juicio existieren trabaios term¡nados y

sus partes sean identif¡cables y susceptibles de uso; así misrno, podÉ rec¡bidos en los s¡gu¡entes casos:

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, "EL MUf{lClPlO" recibirá los

trabaios dentro del plazo de 7 (siete) dias háb¡les, levantándose el acta correspond¡ente. S¡ al recibirse y

liquidarse los trabajos en cuestión o b¡en dentro del año siguiente contado a partir de la liquidación,

exist¡eren responsabilidades o adeudos deb¡damente comprobados para con "Et MUNICIPIO" y a cargo de

"El- CONTRAnÍA", el importe de ellos se deducirá de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos

ejecutados y si no fueren suficientes se harán efectivas con cargo a la f¡anza de cumpl¡mientq para lo cual el

texto de la misma habrá de indicar que su vigencia se extiende por un lapso de UN AÑo, después de la

recepción parcial o total, para responder tanto de los v¡c¡os ocultos y mala cal¡dad de la construcc¡ón, así

como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRAnSrA:.
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COI{TRATO NO, MBGBR.AD.FAISMUIT{06/2025

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, male fe o cualquier otro vicio del

consenümiénto que pueda anular el mismo y que es la simple manifestación de voluntades.

Después de la lectura y conocimientos del alcance y valor legal, se firman 18 (dieciocho) fojas útiles, en 03
(tres) ejemplares en la ciudad de Badiraguato, Estado de Sinaloa, al día 23 (ve¡ntltrés) del mes de Junlo del
2025 (dos mll veinticlnco), el cual esfirmado por quienes en el han intervenido.

"Et MUNtctPTCT "Et CONTRANSTA"

1,9io.f Pad;lt"( S-\c,
C. UC. GEMA FÉux SALAZAR C SERGIO JOET PADITTA SOTO

PERSONA FISICASINDICA PRocURADoRA DEL H.

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

c. rNG. RAMOS

UIIlE R DE OBRAS PÚBUCAS,

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE

GOBIERNO MUNICIPAL

.T E S T I G O S

C. MTRO. IRINEO CABALLERO C. UC. IMETDA UÉT VIZCARRA ZAPITN

IERRA;ZAS

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTORA DE BIENESTAR

L¡ preseñte h(úa de firma6 coresponde d cootrato ñúmero MBGBR{D-FAISMUN{062025, cdebr¿do el 23 de junio de
2025, entre el Munic¡fio de Badiraguato y la p€rso.ra fls¡ca la C. Serg¡o Joel Pad¡lla Soto.
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