MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

Razon Social: NORMA JASIBE LARA BOJORQUEZ

DESCRIPCION DE LA OBRA:
(154AH23PR) CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS
" LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME.
FECHA: 11 DE OCTUBRE DEL 2023

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

|
CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIOU.  IMPORTE |
r VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS). 4000  131,805.92 o
1.0 TRABAJOS PRELIMINARES 1.000 3,266.06 3,266.06
2.0 CIMENTACION 1.000  20,389.44 20,389.44
“3.0 ESTRUCTURA 1.000 38,103.13 38,103.13
4.0 LOSAS 1.000  36,173.56 36,173.56
/5.0 INSTALACION ELECTRICA 1.000 2,741.08 2,741.08
6.0 CANCELERIA 1.000 2,413.18 2,413.18
7.0 HERRERIA 1.000 4,042.98 4,942.98
8.0 CARPINTERIA 1.000 3,264.24 3,264.24
79.0 VARIOS 1.000  20,512.25 20,512.25
1 Total de VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS). 4.000  131,805.92  527,223.68

** QUINIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 68/100 M.N. **

Total de Presupuesto 527,223.68
** QUINIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 68/100 M.N. **

ATENTAMENTE:

FECHA DE INICIO: 16/10/2023
FECHA DE TERM.: 29/11/2023
PLAZO DE EJEC.: 45 DIAS NAT.
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MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

Razon Social: NORMA JASIBE LARA BOJORQUEZ

DESCRIPCION DE LA OBRA:
(154AH23PR) CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME.
FECHA: 11 DE OCTUBRE DEL 2023

PRESUPUESTO
| CLAVE DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD PRECIOU.  IMPORTE
o VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS). 4.000  131,805.92
1.0 TRABAJOS PRELIMINARES 1.000 3,266.06
/101 TRAZO Y NIVELACION MANUAL DEL AREA POR CONSTRUIR PARA M2 17.450 13.72 239.41

ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

/1.02 SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (BALASTRE FINO GRADUADO) CALIDAD M3 3.340 625.08 2,087.77
SUB-BASE PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

1.03 RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO (BALASTRE FINO M3 3.340 256.88 857.98
GRADUADO) POR MEDIOS MECANICOS PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO
PISOS Y BANQUETAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.
/1.04 EXCAVACION A MANO EN TRABES DE CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO "B" M3 0.170 475.89 80.90
EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,
1.0 Total de TRABAJOS PRELIMINARES 1.000 3,266.06 3,266.06
: ** TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N. **
v
2.0 CIMENTACION 1.000 20,389.44
_.«-’42.01 TRABE DE CIMENTACION DE 12 CM. DE BASE, 20 CM. DE ALTURA CON 10 ML 14.280 472.83 6,752.01

CM. DENTRO DE LOSA DE CIMENTACION, CONCRETO F'C=200 KG/CM2
T.M.A. DE 38 MM. REFUERZO HORIZONTAL CON ARMEX 12X20-4 Y
BASTONES EN L CON ACERO No. 3 A CADA 40 CM. INCLUYE: CIMBRA,
ARMADO, COLADO, MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA.

7202 PISO DE CONCRETO CON F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON MALLALACK 6/6- M2 13.590 802.61 10,907.47
6/6 DE 10 CM. DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLOCACION DE
SILLETAS SEGUN NORMA Y ESPECIFICACION, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

1/2.03 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE VARILLA DE 3/8", F'Y=4200 TON 0.019 49,338.70 937.44
KG/CM2., EN TRABES Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS,
// TRASLAPES, DESPERDICIOS, COLOCACION, Y MANO DE OBRA.
2.04 ANCLAJE DE CASTILLOS (C-1) DE 12X12 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 PZA 2.000 174.73 349.46

CM. REFORZADO CON ARMEX 12X12-4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

/2.05 ANCLAJE DE CASTILLOS (C-2) DE 12X19 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 PZA 2.000 174.97 349.94
CM. REFORZADO CON ARMEX 12X20-4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

/ 2.06 ANCLAJE DE CASTILLOS INTEGRAL (Cl) A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. PZA 8.000 92.49 739.92
CON 1 VARILLA DE 3/8" .
/’:'2.07 CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO M2 13.590 25.99 353.20

BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y
HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.

2.0 Total de CIMENTACION 1.000 20,389.44 20,389.44
ATENTAMENTE:

FECHA DE INICIO: 16/10/2023
FECHA DE TERM.: 29/11/2023
PLAZO DE EJEC.: 45 DIAS NAT.
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MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

Razon Social: NORMA JASIBE LARA BOJORQUEZ

DESCRIPCION DE LA OBRA:

(154AH23PR) CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS

LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME.

FECHA: 11 DE OCTUBRE DEL 2023

PRESUPUESTO

| CLAVE DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

PRECIO U.

IMPORTE

** VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 44/100 M.N. **

o

3.0 ESTRUCTURA

1.000
v 3.01 MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM. ACABADO APARENTE A DOS CARAS, M2 25.280

ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

3.02 CASTILLO (C-1) DE 12X12 CM. DE SECCION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ML 4.240

REFORZADO CON ACERO ARMEX 12X12-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO
APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA .

3.03 CASTILLO (C-2) DE 12X19 CM. DE SECCION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ML 4.240

REFORZADO CON ACERO ARMEX 12X20-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO
APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA .

3.04 CASTILLO INTEGRAL (Cl) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO ML 16.960

CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C= 150KG/CM2
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

~3.06 DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 HASTA 12 X 30 CM. PROMEDIO, ML 14.280

ACABADO APARENTE ARMADO CON ARMEX 12X12-4 Y 12X20-4 (SEGUN
PLANO DE PROYECTO), CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y
ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", DESCIMBRA, VIBRADO,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.

L73.08 CADENA DE BLOCK "U" DE 12X20X40 CM. REFORZADA CON UNA VARILLA ML 1.630

DE 3/8, ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA
PROPORCION 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

3.0 Total de ESTRUCTURA

1.000

** TREINTA'Y OCHO MIL CIENTO TRES PESOS 13/100 M.N, **

4.0 LOSAS

1.000
© 401 LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA ACABADO M2 17.950

APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. REFORZADA CON
VARILLA # 3 Y MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6-6-6, COLOCACION DE
SILLETAS SEGUN NORMA Y ESPECIFICACION, CONCRETO F'C=200 KG/CM2
FABRICADO CON REVOLVEDORA Y ACABADO PLANEADO, PARA RECIBIR
IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, DETALLADO FINO PARTE POSTERIOR
CON MORTERQ, TUINO DE 1" PARA GOTERO, MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

402 CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO M2 17.950

BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y
HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.

4.0 Total de LOSAS

1.000

**TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTAY TRES PESOS 56/100 M.N. **

FECHA DE INICIO: 16/10/2023
FECHA DE TERM.: 29/11/2023
PLAZO DE EJEC.: 45 DIAS NAT.

ATENTAMENTE:

y ’
C. NORM LARA BOJORQUEZ

38,103.13
670.53

524.97

593.06

249.30

808.67

390.03

38,103.13

36,173.56
1,989.25

25.99

36,173.56
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2,225.87

2,514.57

4,228.13

11,547.81
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38,103.13
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MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

Razon Social: NORMA JASIBE LARA BOJORQUEZ

DESCRIPCION DE LA OBRA:

(154AH23PR) CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS

LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME.

FECHA: 11 DE OCTUBRE DEL 2023

PRESUPUESTO

| CLAVE DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD PRECIOU.  IMPORTE |

V5,0
501

5.0

6.0
16.01

6.0

7.0
7.01

\T7.02

7.0

- 8.0
“8.01

8.0

FECHA DE INICIO: 16/10/2023
FECHA DE TERM.: 29/11/2023
PLAZO DE EJEC.: 45 DIAS NAT.

INSTALACION ELECTRICA

INSTALACION ELECTRICA A BASE DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 1/2",
CAJAS DE REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA, ROSETAS DE PORCELANA
DE 3" Y ACCESORIOS ELECTRICOS MARCA MODUS O SIMILAR EN CALIDAD,
INCLUYE: PRUEBA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACION,
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SEGUN PLANO DE PROYECTO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Total de INSTALACION ELECTRICA
** DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 08/100 M.N. **

CANCELERIA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LINEA 1
1/2", DE 1.25X1.04 M., FORMADA DE UN FIJO Y UN CORREDIZO, INCLUYE:
MOSQUITERO, CRISTAL CLARO DE 3 MM., MATERIALES DE FIJACION,
SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Total de CANCELERIA
**DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 18/100 M.N. **

HERRERIA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION PARA VENTANA DE 1.25 X
1.04 MTS. FABRICADA CON MARCO DE SOLERA DE 1 1/2" x 1/8" Y REDONDO
DE 1/2", PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON
ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA,
NECESARIO, PARA SU FABRICACION Y COLOCACION Y HERRAMIENTA
MENOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE MARCO EMPOTRADO 5 CM.
EN LOSA DE CIMENTACION, DE 97 CM. DE ANCHO X 217 CM. DE ALTURA,
CON PERFIL TUBULAR No. 129 CAL. 20, PINTADO CON PRIMARIO
ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE:
RESANE EN PISO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, BISAGRAS
LATONADAS DE 3" (3 PZAS) SOLDADAS A PERFIL, MATERIAL, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Total de HERRERIA
** CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 98/100 M.N. **

CARPINTERIA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTYPANEL LISA DE 0.90 X 2.10
M. DE ALTURA, INCLUYE: CERRADURA DE SOBREPONER CON APERTURA
DE 3 PASOS 5 PERNOS ANTIGANZUA, COLOCAR JALADERA SOBRE
BASTIDOR DE PUERTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Total de CARPINTERIA
**TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N. **

ATENTAMENTE:
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1.000
1.000

2,741.08

2,741.08 2,741.08

1.000 2,741.08 2,741.08

1.000
1.000

2,413.18

2,413.18 2,413.18

1.000 2,413.18 2,413.18

1.000
1.000

4,942.98

2,670.52 2,670.52

1.000 2,272.46 2,272.46

1.000 4,942.98 4,942.98

1.000
1.000

3,264.24

3,264.24 3,264.24

1.000 3,264.24 3,264.24
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MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

Razon Social: NORMA JASIBE LARA BOJORQUEZ

DESCRIPCION DE LA OBRA:
(154AH23PR) CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME.
FECHA: 11 DE OCTUBRE DEL 2023

_ PRESUPUESTO
CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIOU.  IMPORTE
7 9.0 VARIOS 1.000 2051225 -
©9.01  IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE RESINA ACRILICA, M2 17.950 173.20 3,108.94

INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO
PLASTICO ACRILICO, APLICACION DE UNA CAPA DE SELLADOR ACRILICO
DILUIDO CON AGUA EN PROPORCION 1:3 CON CEPILLO DE IXTLE, UNA
CAPA DE THERMOTEK RESIDENCIAL 36 MESES ADELGAZADO CON 1 LITRO
DE AGUA POR CUBETA DE 18 LT. O SIMILAR, COLOCACION DE MALLA DE
REFUERZO POLIESTER SENCILLO TRASLAPE DE 10 CM. Y UNA SEGUNDA
CAPA DE THERMOTEK RESIDENCIAL 36 MESES SIN ADELGAZAR O SIMILAR.

¥ 9.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA EN MURO AL FRENTE EN UN PZA 1.000 164.26 164.26
LUGAR VISIBLE, A BASE DE ACRILICO DE 15X30 CM. CON CALCOMANIA EN
VINIL'Y LEYENDA SEGUN PROGRAMA, FIJADA CON PIJAS Y TAQUETES DE
PLASTICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION.

9.03 PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y PLAFONES A DOS MANOS, M2 40.970 95.34 3,906.08
CON BROCHA Y/O RODILLO, MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD
SIMILAR, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO
PISOS, HERRERIA Y CANCELERIA, APLICACION DE SELLADOR,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS,
COLORES INDICADOS POR OBRAS PUBLICAS.

7 9.04 PINTURA VINILICA EN MUROS EN EXTERIORES, BOQUILLAS EN PUERTAS Y M2 40.030 97.96 3,921.34
VENTANAS Y CORTELOSA, VOLADOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, A DOS
MANOS, MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE:
PREPARACION DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERIA Y
CANCELERIA, APLICACION DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA, COLORES INDICADOS POR OBRAS PUBLICAS.

~9.05 MOLDURA DE APLANADO RESALTADO DE 10 CM. DE ANCHO Y 2.00 CM DE ML 4.980 324.91 1,618.05
ESPESOR, ACABADO FLOTEADO DE MEZCLA EN PERIMETRO DE VENTANA,
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

9.06 BANQUETA DE ACCESO 1.000 7,793.58

9.06.1 RELLENO CON MATERIAL INERTE (BALASTRE CRIBADO) COMPACTADO AL M3 0.770 841.14 647.68
90 % PROCTOR, POR MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS DE 15 CM. DE
ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR.

’/9.06.2 EXCAVACION A MANO EN DENTELLON DE BANQUETA, EN MATERIAL TIPO M3 0.180 475.89 85.66
"B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
79,063 DENTELLON TIPO DE 0.30 X 0.15 CON ARMEX 15X30-4 F'C= 150 KG/CM2. ML 5.560 567.86 3,157.30

INCLUYE: RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON
VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS.

9.06.4 BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA M2 3.860 738.55 2,850.80
ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONCRETO F'c=150 KG/CM2 H.0., ACABADO
ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA, DESCIMBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

+/9.06.5 CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO M2 3.860 25.99 100.32
ATENJAMENTE:

l
;

FECHA DE INICIO: 16/10/2023
FECHA DE TERM.: 29/11/2023
PLAZO DE EJEC.: 45 DIAS NAT.
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MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

Razon Social: NORMA JASIBE LARA BOJORQUEZ

DESCRIPCION DE LA OBRA:
(154AH23PR) CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME.

FECHA: 11 DE OCTUBRE DEL 2023

PRESUPUESTO
| CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE

BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y
HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.

9.06.6 MANIOBRA Y MOVIMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION EN LOTE 1.000 951.82 951.82
SITIO, ACARREO EN CARRETILLA, CON PERSONAL Y EQUIPO, INCLUYE:
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

9.06 Total de BANQUETA DE ACCESO 1.000 7,793.58 7,793.58
** SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N. **

9.0 Total de VARIOS 1.000 20,512.25 20,512.25
** VEINTE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 25/100 M.N, **

1 Total de VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS). 4.000 131,805.92 527,223.68
** QUINIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 68/100 M.N. **

Total de Presupuesto 527,223.68
** QUINIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 68/100 M.N. **

ATENTAMENTE:

FECHA DE INICIO: 16/10/2023
FECHA DE TERM.: 29/11/2023
PLAZO DE EJEC.: 45 DIAS NAT.
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