



Juntos por el cambio

## RESUMEN DE CONTRATO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

<b>N° DE CONTRATO:</b>	N° AYTONAV- ADJDIR-IPR-REVES-5HNOS-ELMOLINO-COL.JUANS.MILLAN-035/2021
<b>NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:</b>	2.-REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COL. JUAN S. MILLÁN, SIND. DE VILLA ÁNGEL FLORES, MUNICIPIO DE NAVOLATO.
<b>FECHA DE AUTORIZACIÓN:</b>	30 DE JULIO DE 2021
<b>MONTO DEL CONTRATO:</b>	\$ 319,965.12 (SON: TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL Y NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO
<b>MONTO DE ANTICIPO:</b>	35 % \$ 96,541.20 SON: (NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 20/100 M. N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
<b>ORIGEN DEL RECURSO:</b>	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO
<b>FECHA DE INICIO:</b>	09 DE AGOSTO DE 2021
<b>FECHA DE TÉRMINO:</b>	08 DE SEPTIEMBRE DE 2021
<b>DÍAS NATURALES:</b>	30 (TREINTA) DÍAS
<b>CONTRATISTA:</b>	EDUARDO SANTIESTEBAN ESCALANTE

**ATENTAMENTE**  
  
**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**  
**ARQ. BOGAR DIAZ OBESO**  
