



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE  
CULIACÁN, SINALOA.

## H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN ACTA DE FALLO



AYUNTAMIENTO DE  
**CULIACÁN**  
CAPITAL DE BIENESTAR

### LICITACIÓN PÚBLICA N° AYO-LOPSRMES-22-CP/ID-10

Acta de fallo de la licitación No. **AYTO-LOPSRMES-22-CP/ID-10 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN DE MIRAMONTES, ENTRE CALLE CORNETA FRANCISCO RAMIREZ Y ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE EN COLONIA 21 DE MARZO, CULIACÁN, SINALOA**, que fue convocado bajo convocatoria pública, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado.

En Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las **14:00** horas del día **03 de noviembre de 2022** de acuerdo con la cita hecha y notificada a los interesados que participaron en la sesión extraordinaria del día **Lunes 31 de Octubre de 2022**, según el **Acta del Comité de Obras públicas** de esta licitación y para conocer el fallo, se reunieron en la **Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Culiacán, sito en Av. Álvaro obregón y calle Mariano Escobedo s/n, segundo piso, en la Col. Centro, Culiacán, Sinaloa** las personas físicas, morales y servidores públicos, cuyos nombres y firmas figuran al final de ésta acta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo **53** de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa** y en base al dictamen Técnico y Económico del comité de Obra Pública, para determinar la solvencia de las propuestas que fueron analizadas detalladamente y que se relacionan a continuación las que calificaron como solventes y las que fueron desechadas, indicando sus causas que las motivaron.

LICITANTE	MONTO SIN I.V.A.
GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA S.A DE C.V.	\$ 1, 526,320.36
MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA S.AP.I. DE C.V.	\$ 1, 526,320.36

PROPUESTAS DESECHADAS:	
LICITANTE:	CAUSA:
JESÚS MEDINA GARCÍA	LA LICITANTE OMITE EL CONCEPTO CON CLAVE: P18S26C033 Y DESCRIPCIÓN: ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
JEMOFRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON BURGUEÑO Y ASOCIADOS CONSTRUCTURA S.A DE C.V.	LA LICITANTE EN LA INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS APLICA 3% DE CARGOS ADICIONALES Y ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DELICITACION, CONCRETAMENTE EN LA PAGINA 120, ESTE PORCENTAJE <u>NO APLICA.</u>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





PRESIDENCIA MUNICIPAL DE  
CULIACÁN, SINALOIA.

## H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN ACTA DE FALLO



AYUNTAMIENTO DE  
**CULIACÁN**  
CAPITAL DE BIENESTAR

### LICITACIÓN PÚBLICA N° AYO-LOPSRMES-22-CP/ID-10

<p><b>CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE C.V.</b></p>	<p>LA LICITANTE OMITE EL CONCEPTO CON CLAVE: P18S26C033 Y DESCRIPCIÓN: ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p>
---	--

Atendiendo a lo anterior, el **Ing. Ángel Gabriel Rodríguez López**, en representación del **H. Ayuntamiento de Culiacán**, y después de ser **evaluadas** las anteriores proposiciones en sus **calidades técnicas, económicas y legales** y de acuerdo al dictamen técnico del comité de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, de las propuestas solventes admitidas, determina que la propuesta que garantiza satisfactoriamente, el cumplimiento de las obligaciones respectivas, es la presentada por la empresa **GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA S.A DE C.V.** Con un monto de **\$1,526,320.36 (Un millón quinientos veinte seis mil trescientos veinte pesos 36/100 M.N.)** más el impuesto al valor agregado por la cantidad de **\$244,211.26 (doscientos cuarenta y cuatro mil doscientos once pesos 26/100 M.N.)**, dando un total de **\$1,770,531.62 (Un millón setecientos setenta mil quinientos treinta y un pesos 62/100 M.N.)**.



En consecuencia, **falla a su favor y le Adjudica** el contrato correspondiente, con un plazo de ejecución de **75 días** calendario, con fecha de inicio de los trabajos el día **nueve (09)** de **noviembre del año dos mil veintidós (2022)** y fecha de terminación el día **veintidós (22)** del mes de **enero del año dos mil veintitres (2023)**.

La notificación de este fallo se hace en este mismo acto y a través de la página oficial de del **H. Ayuntamiento de Culiacán** y el sistema **Compra Net-Sinaloa**.

La empresa queda obligada a firmar el contrato respectivo y sus anexos, según lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, así como otorgar las pólizas de garantía correspondientes en un término máximo de **10 días hábiles**.

Para constancia y a fin de que surta los **efectos legales** que le son inherentes, a continuación, firman el presente documento.

**ATENTAMENTE:**

COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	FIRMA
<p><b>ING. ÁNGEL GABRIEL RODRÍGUEZ LÓPEZ</b> SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN</p>	
<p><b>LIC. LAURA ARACELI NIEBLAS LEAL</b> SECRETARIA EJECUTIVA DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN</p>	



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CULIACÁN, SINALOA.

# H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN ACTA DE FALLO



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN  
CAPITAL DE BIENESTAR

## LICITACIÓN PÚBLICA N° AYTO-LOPSRMES-22-CP/ID-10

**ING. GABRIEL MORENO ALARCON**  
VOCAL DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN

**C.P. MIGUEL ANGEL MENDOZA FELIX**  
SUPLENTE DEL VOCAL DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN

**LIC. HERIBERTO VILLANUEVA ZAZUETA**  
SUPLENTE DEL VOCAL DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN

**TESTIGO SOCIAL**

**FIRMA**

**ING. OSCAR AUGUSTO MEJÍA CASTRO**  
TESTIGO SOCIAL

**ORGANISMO**

**FIRMA**

**LIC. VLADIMIR LENIN FLORES**  
REPRESENTANTE DE SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE NOTIFICACION DE FALLO.

*[Handwritten signatures in blue ink]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*