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i ASUNTO: SE EXTIENDE INVITACION
Badiraguato, Sin., a 04 de Julio 2025

C. DENISE ACELA SALAS CAZAREZ
REP. LEGAL DE LA EMPRESA

EL MISMO

PRESENTE-

En cumplimiento a lo establecido en los Articulos 4, 29, 39 y 62 de la Ley de obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se invita a usted a
participar en el procedimiento de Adjudicacion Directa, referente a la realizacion de los
trabajos consistentes en: Distribucién y Alimentacién de Energia Eléctrica, asi como
lluminacién y Acondicionamiento en la Arena Badiraguato y la Unidad Deportiva
20 de Noviembre, ubicada en la Cabecera Municipal de Badiraguato, Sinaloa, con

un tiempo de ejecucion de 25 dias.

Lo anterior, es en virtud de que cumple con lo establecido en la Ley en mencion y se
encuentra inscrito en el Padrén de Contratistas a cargo de esta Direccién. A continuacion, se
detallan caracteristicas:

Fecha limite para dar respuesta a esta invitacién: 05 de Julio de 2025

Fecha para la entrega de la propuesta: 07 de Julio de 2025

Firma del contrato: 08 de Julio de 2025

Fecha de inicio de obra: 09 de Julio de 20258

Fecha de término de obra: 02 de Agosto de 2025

Origen de los recursos: Fondo para el Gasto Corriente, aprobados en Sesién Ordinaria
Publica Nimero 18 ( Dieciocho ) de fecha 30 de Junio de 2025

Asi mismo, le informo que se le otorgara un anticipo por el 35% (treinta y cinco por ciento),
para utilizarlo en la siguiente forma: 15% (quince por ciento), para la utilizacién de mano de
obra; y un 20% (veinte por ciento), en la adquisicion de los materiales, equipo e instalaciones
que se requieran para realizar los trabajos. Los criterios de adjudicacion del contrato
correspondiente, seran los establecidos en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa. Se le anexa catdlogo de conceptos, planos y
especificaciones para su pronta respuesta.

Agradeciendo de antemano la atencién que sirva brindar a la presente, me despido
idpdale un cordial saludo.
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MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA.

DISTRIBUCION Y ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA, ASi COMO
ILUMINACION Y ACONDICIONAMIENTO EN LA ARENA BADIRAGUATO Y LA
UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA
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CATALOGO DE CENCEPTOS

| Clave

Descripcién

Unidad

Cantidad

1
141
GBR101

GBR102

GBR103

GBR104

GBR105

GBR106

GBR107

GBR108

GBR10¢

1.2
GBR110

GBR111

GBR102

GBR113

GBR114

GBR115

GBR116

GBR117

DISTRIBUCION Y ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA, ASi COMO ILUMINACION Y
ACONDICIONAMIENTO EN LA ARENA BADIRAGUATO Y LA UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE,
UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

RED ELECTRICA DESDE SUBESTACION EXISTENTE HASTA ALIMENTACION INTERIOR
CENTRO DE MONITOREQ Y CONTROL ELECTRICA GENERAL EN SUBESTACION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LISTON FUSIBLE PARA CUCHILLA EXISTENTE, INCLUYE: LISTON FUSIBLE,
MANQC DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA INCLUYE: VARILLA DE TIERRA CADWELD DE 1. MTS,
SOLDADURA DE PLATA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE COBRE PARA LA CONEXION DE CABLES NEUTROS Y DE
TIERRAS FISICAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X800 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X800 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE INDIVIDUAL PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO,
INCLUYE: GABINETE PARA INTERRUPTOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO IHINE CON INT. PPAL DE 3X250 AMP. CON SEIS ESPACIOS
PARA DERIVADOS , INCLUYE MATERIAL PARA FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X250 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X250 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPQ Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X100 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X70 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X70 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

SISTEMA DE RED EXTERIOR CON ALIMENTACION DECUNDARIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, INCLUYE
REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, INCLUYE:
REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA INCLUYE: VARILLA DE TIERRA CADWELD DE 1. MTS,
SOLDADURA DE PLATA, MANC DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIFLEX ALTA DENSIDAD DE 3" DE ESPESOR INCLUYE: EXCAVACION EN
ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA SENALIZADORA DE PRELIGRO. INCLUYE: CINTA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 3+1 DEL 1/0 y 1 CONDUCTOR
DESNUDO CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 3+1 DEL 3/0 y 1 CONDUCTOR
DESNUDO CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBIDA A CENTRO DE CARGA DESDE REGISTRO A PIE DE CENTRO DE
CARGA, INCLUYE: TUBO PVC 2", CODO PVC 2", MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INS
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
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ILUMINACION Y ACONDICIONAMIENTO EN LA ARENA BADIRAGUATO Y LA
UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALCA

I

Bg_dinguato

CATALOGO DE CENCEPTOS

Clave
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GBR118

13
GBR119

GBR120

GBR121

GBR122

GBR123

GBR124

GBR125

GBR126

GBR127

GBR128

GBR129

GBR130

GBR131

GBR132

GBR133

21
GBR134

RETIRO DE POSTE DE CONCRETO EXISTENTE. INCLUYE: GRUA, CARGA, ACARREO A CENTRO DE ACCPIO.,

LINEAS DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA LUMINARIAS, CONTACTOS Y AIRES ACONDICIONADOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 12 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 12 CIRC,,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIQ PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 20 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 20 CIRC,,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 30 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 30 CIRC.,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA CONTACTOS TIPO APARENTE, INCLUYE: CAJA FS,
DUCTERIA DE MATERIAL GALVANIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLEADO PARA SALIDAS DE CONTACTOS EXISTENTES, INCLUYE:
CABLE THW CAL. 12 PARA FASES, CABLE THW CAL. 14 PARA NEUTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE LUMINARIAS TIPO APARENTE, INCLUYE: DUCTERIA DE
MATERIAL GALVANIZADO, CABLEADO, CAJA GALVANIAZADA, MATERIAL DE SUJECCION COLGANTE, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE LUMINARIA EN PISO, INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS,
DUCTERIA, CABLEADO, BOTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLEADO PARA SALIDAS DE LUMINARIAS EXISTENTES, INCLUYE:
CABLE THW CAL. 12 PARA FASES, CABLE THW CAL. 14 PARA NEUTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPQ Y TODO LO NECESARIQ PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE APAGADORES PARA CIRCUITOS DE ILUMINACION, INCLUYE;
CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLEADO PARA SALIDAS DE ABANICO EXISTENTES, INCLUYE: CABLE
THW CAL. 12 PARA FASES, CABLE THW CAL. 12 PARA NEUTRO, CABLE THW CAL. 14 PARA TIERRA, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION,

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 2X30 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA ALIMENTACION ELECTRICA PARA 1 EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO, INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, LINEA
DE COMUNICACION A CONDENSADOR DE EVAPORADOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA CONTACTOS PARA EXTERIOR, INCLUYE: TAPA PARA
EXTERIOR, CONTACTO DUPLEX, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

TRAMITOLOGIA DE AUMENTO DE CARGA
PAGO LIBRANZA SUPERVICION, CFE VERIFICACION, DEPOSITO GARANTIA.
PAGO POR TRAMITE Y GESTORIA ANTE CFE -
- "'}}4-__7
CANG.RUBIEL RINCON RAMOS.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

PZA

PZA

PZA

PZA

SAL

SAL

SAL

SAL

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

SERV

5.00

1.00

2.00

1.00

19.00

38.00

12.00

185.00

29.00

8.00

15.00

5.00

8.00

150.00

10.00

1.00




MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
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= Y ECOLOGIA.
4 Badiraguato
DISTRIBUCION Y ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA, ASI COMO g
ILUMINACION Y ACONDICIONAMIENTO EN LA ARENA BADIRAGUATO Y LA
UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA
CATALOGO DE CENCEPTOS
| Clave Descripcién Unidad  Cantidad
GBR135 PAGO DE SERVICIO Y TRAMITES DE TC'S PARA SERVICIO POR AUMENTO SERV 1.00
GBR136 PAGO POR UNIDAD DE DEPOSITO EN GARANTIA Y TRAMITES ANTE CFE SERV 1.00
GBR137 PAGO DEL DICTAMEN DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS SERV 1.00




