


**SINALOA**
GOBIERNO DEL ESTADO**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

OBRA: 22_N06P_011_E01 CONS MEN AUT B J GATO LARA , ANG

PRESUPUESTO REFERENTE A CONSERVACION MENOR CARR: AUTOPISTA BENITO JUAREZ - GATO DE LARA, LONG.= 18.00 KM, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

Pag. 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
E1	OPERACION DE BACHEO			\$	97,288.44
	Total de Presupuesto			\$	97,288.44


ING. JESUS LEONEL GASTELUM ARMENTA
ELABORO
ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ
REVISÓ
ARQ. CUAUHEMOC ROSALES INZUNZA
AUTORIZO



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

OBRA: 22_N06P_011_E01 CONS MEN AUT B J GATO LARA , ANG

PRESUPUESTO REFERENTE A CONSERVACION MENOR CARR: AUTOPISTA BENITO JUAREZ - GATO DE LARA, LONG.= 18.00 KM, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.
Pag. 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
E1	OPERACION DE BACHEO				
P06	OBRAS VIALES				
P06S31	BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO				
P06S31C012P	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE, AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS, INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-65 PARA RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	12.00	\$ 8,107.37	\$ 97,288.44
Total de BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO				\$	97,288.44
Total de OBRAS VIALES				\$	97,288.44
Total de OPERACION DE BACHEO				\$	97,288.44
Total de Presupuesto				\$	97,288.44

ING. JESUS LEONEL CASTELAN ARRENTA
ELABORO

ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ
REVISÓ

ARQ. CUAUHTÉMOC ROSALES INZUNZA
AUTORIZO


**SINALOA**
GOBIERNO DEL ESTADO**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

OBRA: 22_N06P_011_E01 CONS MEN AUT B J GATO LARA , ANG

PRESUPUESTO REFERENTE A CONSERVACION MENOR CARR: AUTOPISTA BENITO JUAREZ - GATO DE LARA, LONG.= 18.00 KM, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

Pág. 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
E1	OPERACION DE BACHEO			\$	97,288.44
	Total de Presupuesto			\$	97,288.44


ING. JESUS LEONEL GASTELUM ARMENTA
ELABORO
ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ
REVISÓ
ARQ. CUAUHTEMOC ROSALES INZUNZA
AUTORIZÓ




PRESUPUESTO REFERENTE A CONSERVACION MENOR CARR: AUTOPISTA BENITO JUAREZ - GATO DE LARA, LONG.= 18.00 KM, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

Pág. 1

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
E1	OPERACION DE BACHEO					
P06	OBRAS VIALES					
P06S31	BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO					
P06S31C012P	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE, AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS, INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-65 PARA RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	12.00	\$	8,107.37	\$ 97,288.44
Total de BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO					\$	97,288.44
Total de OBRAS VIALES					\$	97,288.44
Total de OPERACION DE BACHEO					\$	97,288.44
Total de Presupuesto					\$	97,288.44


ING. JESUS LEONEL GASTELUN AZNETA
ELABORO


ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ
REVISÓ


ARQ. CUAUHTEMOC ROSALES INZUNZA
AUTORIZÓ