



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

OBRA: 22_C09P_007_E02 CONS MEN CARR MX15-BADI, BAD

PRESUPUESTO REFERENTE A CONSERVACION MENOR CARR: MEXICO 15 - BADIRAGUATO, LONG= 35.00 KM, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA
Pág. 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
E1	CONSERVACIÓN MENOR			\$	71,607.15
	Total de Presupuesto			\$	71,607.15


ING. JESÚS LEONEL GASTELUM ARMENTA
ELABORO


ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ
REVISÓ


ARQ. CUAUHTEMOC ROSALES INZUNZA
AUTORIZÓ



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

OBRA: 22_C09P_007_E02 CONS MEN CARR MX15-BADI, BAD

PRESUPUESTO REFERENTE A CONSERVACION MENOR CARR: MEXICO 15 - BADIRAGUATO, LONG= 35.00 KM, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA
Pag. 1

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
E1	CONSERVACIÓN MENOR					
P06	OBRAS VIALES					
P06S31	BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO					
P06S31C012P	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE, AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS, INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-65 PARA RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	9.00	\$ 7,956.35	\$	71,607.15
Total de BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO					\$	71,607.15
Total de OBRAS VIALES					\$	71,607.15
Total de CONSERVACIÓN MENOR					\$	71,607.15
Total de Presupuesto					\$	71,607.15

ING. JESÚS LEONEL GASTELUM ARMENTA
ELABORO

ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ
REVISÓ

ARQ. CUAUHEMOC ROSALES INZUNZA
AUTORIZÓ