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100 PRELIMINARES 1.00

100-A PRELIMINARES PLANTA BAJA 1.00

1 DEMOLICION DE ZAPATA (Z-1) DE CONCRETO ML 1.20
ARMADO DE 250 KG/M2 DE 2.70 MT DE ANCHO Y DE
40 CM DE ESPESOR, A MANO UTILIZANDO CUÑA Y
MARRO O EQUIPO ROMPEDOR ELECTRICO;
INCLUYE: DEMOLICION DE CON CORTES DE
VARILLA O MALLA SIN RECUPERACIÓN; LIMPIEZA Y
ACARREOS AL CENTRO DE ACOPIO DE LA OBRA;
ACARREOS DENTRO DE LA OBRA; MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTAS.

2 DEMOLICION DE ZAPATA (Z-2) DE CONCRETO ML 1.20
ARMADO DE 250 KG/M2 DE 1.90 MT DE ANCHO Y DE
30 CM DE ESPESOR , A MANO UTILIZANDO CUÑA Y
MARRO O EQUIPO ROMPEDOR ELECTRICO;
INCLUYE: DEMOLICION DE CON CORTES DE
VARILLA O MALLA SIN RECUPERACIÓN; LIMPIEZA Y
ACARREOS AL CENTRO DE ACOPIO DE LA OBRA;
ACARREOS DENTRO DE LA OBRA; MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTAS.

3 DEMOLICION DE CONTRATRABE (CT-1) DE ML 1.20
CONCRETO ARMADO DE 250 KG/M2 DE 0.25X1.50
MT., A MANO UTILIZANDO CUÑA Y MARRO O
EQUIPO ROMPEDOR ELECTRICO; INCLUYE:
DEMOLICION DE CON CORTES DE VARILLA O
MALLA SIN RECUPERACIÓN; LIMPIEZA Y
ACARREOS AL CENTRO DE ACOPIO DE LA OBRA;
ACARREOS DENTRO DE LA OBRA; MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTAS.

4 DEMOLICION DE CONTRATRABE (CT-2) DE ML 1.20
CONCRETO ARMADO DE 250 KG/M2 DE 0.30X1.50
MT., A MANO UTILIZANDO CUÑA Y MARRO O
EQUIPO ROMPEDOR ELECTRICO; INCLUYE:
DEMOLICION DE CON CORTES DE VARILLA O
MALLA SIN RECUPERACIÓN; LIMPIEZA Y
ACARREOS AL CENTRO DE ACOPIO DE LA OBRA;
ACARREOS DENTRO DE LA OBRA; MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTAS.

5 DEMOLICION DE TRABE (T-1) DE CONCRETO ML 2.40
ARMADO DE 250 KG/M2 DE 25X55 CM, A MANO
UTILIZANDO CUÑA Y MARRO O EQUIPO
ROMPEDOR ELECTRICO; INCLUYE: DEMOLICION
DE CON CORTES DE VARILLA O MALLA SIN
RECUPERACIÓN; LIMPIEZA Y ACARREOS AL
CENTRO DE ACOPIO DE LA OBRA; ACARREOS
DENTRO DE LA OBRA; MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTAS.

6 DEMOLICION DE TRABE (T-3) DE CONCRETO ML 1.20
ARMADO DE 250 KG/M2 DE 12X55 CM, A MANO
UTILIZANDO CUÑA Y MARRO O EQUIPO
ROMPEDOR ELECTRICO; INCLUYE: DEMOLICION
DE CON CORTES DE VARILLA O MALLA SIN
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RECUPERACIÓN; LIMPIEZA Y ACARREOS AL
CENTRO DE ACOPIO DE LA OBRA; ACARREOS
DENTRO DE LA OBRA; MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTAS.

7 DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 M2 41.80
CM DE ESPESOR, A MANO UTILIZANDO CUÑA Y
MARRO O EQUIPO ROMPEDOR ELECTRICO;
INCLUYE: DEMOLICION DE CON CORTES DE
VARILLA O MALLA SIN RECUPERACIÓN; LIMPIEZA Y
ACARREOS AL CENTRO DE ACOPIO DE LA OBRA;
ACARREOS DENTRO DE LA OBRA; MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTAS.

8 DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE M2 8.44
11 CM DE ESPESOR, A MANO UTILIZANDO CUÑA Y
MARRO O EQUIPO ROMPEDOR ELECTRICO;
INCLUYE: DEMOLICION DE CON CORTES DE
VARILLA O MALLA SIN RECUPERACIÓN; LIMPIEZA Y
ACARREOS AL CENTRO DE ACOPIO DE LA OBRA;
ACARREOS DENTRO DE LA OBRA; MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTAS.

100-A Total de PRELIMINARES PLANTA BAJA 1.00

100-B PRELIMINARES PRIMER NIVEL 1.00

9 DEMOLICION DE TRABE (T-5) DE CONCRETO ML 2.40
ARMADO DE 250 KG/M2 DE 25X55 CM, A MANO
UTILIZANDO CUÑA Y MARRO O EQUIPO
ROMPEDOR ELECTRICO; INCLUYE: DEMOLICION
DE CON CORTES DE VARILLA O MALLA SIN
RECUPERACIÓN; LIMPIEZA Y ACARREOS AL
CENTRO DE ACOPIO DE LA OBRA; ACARREOS
DENTRO DE LA OBRA; MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTAS.

10 DEMOLICION DE TRABE (T-3) DE CONCRETO ML 1.20
ARMADO DE 250 KG/M2 DE 12X55 CM, A MANO
UTILIZANDO CUÑA Y MARRO O EQUIPO
ROMPEDOR ELECTRICO; INCLUYE: DEMOLICION
DE CON CORTES DE VARILLA O MALLA SIN
RECUPERACIÓN; LIMPIEZA Y ACARREOS AL
CENTRO DE ACOPIO DE LA OBRA; ACARREOS
DENTRO DE LA OBRA; MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTAS. DE 3.00 A 6.00 M. DE ALTURA.

11 DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE M2 8.44
11 CM DE ESPESOR, A MANO UTILIZANDO CUÑA Y
MARRO O EQUIPO ROMPEDOR ELECTRICO;
INCLUYE: DEMOLICION DE CON CORTES DE
VARILLA O MALLA SIN RECUPERACIÓN; LIMPIEZA Y
ACARREOS AL CENTRO DE ACOPIO DE LA OBRA;
ACARREOS DENTRO DE LA OBRA; MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTAS.

100-B Total de PRELIMINARES PRIMER NIVEL 1.00

100 Total de PRELIMINARES 1.00

2



DESCRIPCION: UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA VILLA UNION; ADOSAMIENTO DE SANITARIOS PLANTA BAJA Y AULA
EN PRIMER NIVEL. MAZATLAN, SINALOA.

APERTURAS TECNICAS-ECONOMICAS:
16 DE OCTUBRE DE 2026

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

CONVOCATORIA PUBLICA: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2026-001
No. DE LICITACION: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2026-001

FECHA PROBABLE DE INICIO:
26 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA DE TERMINACION:
28 DE FEBRERO DE 2027

Presupuesto

Clave Descripción Unidad Cantidad

200 CIMENTACIÓN. 1.00

12 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON M2 84.97
CAL Y NIVELETAS DE MADERA DE PINO DE 3RA;
UTILIZANDO PIOLA PARA EL TRAZO Y MANGUERA
DE NIVEL PARA LA NIVELACIÓN; INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

13 EXCAVACION CON MAQUINA RETROEXCAVADORA M3 298.55
CASE 580K O SIMILAR EN MATERIAL TIPO II EN
SECO, INCLUYE: CORTE, EXCAVACION Y CARGA,
AFINE, VOLUMEN MEDIDO EN SITIO, MANIOBRAS,
EQUIPO, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA.

14 ACARREO EN CAMION AL PRIMER KILOMETRO DE M3 400.53
MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION
INCLUYE: CARGA; ACARREO MEDIDO SUELTO;
DESCARGA; MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTAS.

15 ACARREO EN CAMION KILOMETRO M3 6,809.01
SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIAL
PRODUCTO DE LA DEMOLICION INCLUYE: CARGA;
ACARREO MEDIDO SUELTO; DESCARGA; MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.

16 MATERIAL PARA RELLENO (TIPO BASE), INCLUYE: M3 21.32
SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO BASE PARA
RELLENO PUESTO EN OBRA, VOLUMEN MEDIDO
COMPACTO.

17 MATERIAL INERTE PARA RELLENO PUESTO EN M3 235.32
OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.

18 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE M3 377.06
EXCAVACION O DE SUMINISTRO DE BANCO,
COMPACTADO A CON PISON DE MANO, VOLTEO A
PALA; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. Y
EQUIPO.

19 PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5cm M2 95.70
DE ESPESOR CON AGREGADO MAXIMO DE 19 MM,
INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERA, MUESTREADO,
NIVELADO, APIZONADO, HUMEDECIDO DE LA
SUPERFICIE DEL TERRENO, DESPERDICIOS,
LIMPIEZA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA.

20 ZAPATA CORRIDA (Z-1) DE 2.70M DE ANCHO Y DE ML 8.13
40 A 20CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS
DEL No. 4 @20 CM EN SENTIDO LONGITUDINAL Y
DEL No. 4 @15 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL;
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM2.,
INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, COLADO,
VIBRADO, CURADO Y PLANEADO DE CONCRETO,
HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS,
CRUCES Y DESPERDICIOS DE ACERO, HABILITADO
Y COLOCADO DE CIMBRA, DESCIMBRA.INCLUYE:
PRUEBAS DE LABORATORIO PARA CONCRETO.
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21 ZAPATA CORRIDA (Z-2) DE 1.90M DE ANCHO Y DE ML 8.13
30 A 20CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS
DEL No. 4 @25CM EN SENTIDO LONGITUDINAL Y
DEL No. 4 @20 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL;
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM2.,
INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, COLADO,
VIBRADO, CURADO Y PLANEADO DE CONCRETO,
HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS,
CRUCES Y DESPERDICIOS DE ACERO, HABILITADO
Y COLOCADO DE CIMBRA, DESCIMBRA.INCLUYE:
PRUEBAS DE LABORATORIO PARA CONCRETO.

22 ZAPATA CORRIDA (Z-3) DE 3.50M DE ANCHO Y DE ML 12.60
45 A 25CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS
DEL No. 4 @15CM EN SENTIDO LONGITUDINAL Y
DEL No. 5 @20 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL;
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM2.,
INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, COLADO,
VIBRADO, CURADO Y PLANEADO DE CONCRETO,
HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS,
CRUCES Y DESPERDICIOS DE ACERO, HABILITADO
Y COLOCADO DE CIMBRA, DESCIMBRA.INCLUYE:
PRUEBAS DE LABORATORIO PARA CONCRETO.

23 ZAPATA CORRIDA (Z-4) DE 1.20M DE ANCHO Y DE ML 5.65
15CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS DEL
No. 3 @25CM EN SENTIDO LONGITUDINAL Y DEL
No. 3 @22 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL;
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM2.,
INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, COLADO,
VIBRADO, CURADO Y PLANEADO DE CONCRETO,
HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS,
CRUCES Y DESPERDICIOS DE ACERO, HABILITADO
Y COLOCADO DE CIMBRA, DESCIMBRA.INCLUYE:
PRUEBAS DE LABORATORIO PARA CONCRETO.

24 ZAPATA CORRIDA DE 0.50M DE ANCHO Y DE 15CM ML 10.59
DE ESPESOR ARMADA CON 3 VARILLAS DEL No. 3
EN SENTIDO LONGITUDINAL Y DEL No. 3 @25 CMS.
EN SENTIDO TRANSVERSAL; CONCRETO
PREMEZCLADO F'C=250KG/CM2., INCLUYE:
SUMINISTRO DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO,
CURADO Y PLANEADO DE CONCRETO,
HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS,
CRUCES Y DESPERDICIOS DE ACERO, HABILITADO
Y COLOCADO DE CIMBRA, DESCIMBRA.INCLUYE:
PRUEBAS DE LABORATORIO PARA CONCRETO.

25 DADO (D-1) DE 40X55 CM DE CONCRETO F'C=250 ML 4.90
KG/CM2, ANCLADO A ZAPATAS, ARMADO CON 4
VARILLAS No. 8 + 4 VARILLAS No. 6, CON ESTRIBOS
DOBLES DE 3/8" @10CM; INCLUYE: SUMINISTRO
DEL CONCRETO PREMEZCLADO, COLADO,
VIBRADO, CURADO, HABILITADO, ARMADO,
TRASLAPES, GANCHOS, CRUCES Y DESPERDICIOS
DE ACERO. Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA
CONCRETO.
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26 DADO (D-2) DE 40X55 CM DE CONCRETO F'C=250 ML 4.90
KG/CM2, ANCLADO A ZAPATAS, ARMADO CON 4
VARILLAS No. 8 Y 6 VARILLAS No. 6, CON ESTRIBOS
DOBLES DE 3/8" @10CM; INCLUYE: SUMINISTRO
DEL CONCRETO PREMEZCLADO, COLADO,
VIBRADO, CURADO, HABILITADO, ARMADO,
TRASLAPES, GANCHOS, CRUCES Y DESPERDICIOS
DE ACERO. Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA
CONCRETO.

27 CONTRATRABE ( CT-1 ) (AHOGADA 30CM EN ML. 8.13
ZAPATA ) DE 0.25X1.50 M. ARMADA CON 3 VS # 8 +
4 BASTONES VON VARILLAS #6 DE 7.24 MTS. EN
LECHO SUPERIOR, CON 3 VS #8 + 4 BASTONES
VON VARILLAS #6 DE 7.24 MTS. EN LECHO
INFERIOR + CON 6 VS #3 ADICIONALES, ESTRIBOS
DE 3/8" @ 15 Y 25 CMS. CONCRETO PREMEZCLADO
F'c= 250 KG/CM2. INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO,
CURADO Y PLANEADO DE CONCRETO, HABILITADO
Y ARMADO DE ACERO, HABILITADO Y COLOCADO
DE CIMBRA, DESCIMBRADO.INCLUYE: PRUEBAS
DE LABORATORIO PARA CONCRETO.

28 CONTRATRABE ( CT-2 ) (AHOGADA 40CM EN ML. 8.13
ZAPATA ) DE 0.30X1.50 M. ARMADA CON 3 VS # 6
EN LECHO SUPERIOR, CON 3 VS #6 LECHO
INFERIOR + CON BASTONES DE VS #6 Y 6
VARILLAS #3 ADICIONALES, ESTRIBOS DE 3/8" @
15 Y 20 CMS. CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250
KG/CM2. INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO, CURADO
Y PLANEADO DE CONCRETO, HABILITADO Y
ARMADO DE ACERO, HABILITADO Y COLOCADO DE
CIMBRA, DESCIMBRADO.INCLUYE: PRUEBAS DE
LABORATORIO PARA CONCRETO.

29 CONTRATRABE ( CT-3 ) (AHOGADA 15CM EN ML. 8.00
ZAPATA ) DE 0.25X0.60 M. ARMADA CON 2 VS # 6
EN LECHO SUPERIOR, CON 2 VS #6 LECHO
INFERIOR Y 2 VARILLAS #3 ADICIONALES,
ESTRIBOS DE 3/8" @ 25 CMS. CONCRETO
PREMEZCLADO F'c= 250 KG/CM2. INCLUYE:
COLOCADO, VIBRADO, CURADO Y PLANEADO DE
CONCRETO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO,
HABILITADO Y COLOCADO DE CIMBRA,
DESCIMBRADO.INCLUYE: PRUEBAS DE
LABORATORIO PARA CONCRETO.

30 MURO DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN DE 15CM M2 10.00
DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2,
ARMADO CON DOBLE PARRILLA CON VARILLA DE
3/8" @ 30CM EN AMBOS SENTIDOS CON GRAPAS
DE 11CM DE 3/8" @ 60CM EN AMBOS SENTIDOS,
ANCLADAS A COLUMNA Y A TRABE; INCLUYE:
SUMINISTRO DE CONCRETO, ANCLAJE,
HABILITADO Y ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS,
CRUCES Y DESPERDICIOS DE ACERO, HABILITADO
DE CIMBRA Y DESCIMBRADO, COLADRO, VIBRADO,
CUARADO, Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA
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CONCRETO.

31 MURO DE BLOCK EN CIMENTACION CON BLOCK M2 44.36
20X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO ARENA (1:3) INCLUYE: RELLENO DE LOS
HUECOS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 Y UNA
VARILLA VERTICAL DE 1/2" A CADA 40 CMS.
ANCLADA A ZAPATA.

32 ANCLAJE DE CASTILLOS DE 20X20CM CON 4 PZA 16.00
VARILLAS DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CMS A
CIMENTACION INCLUYE: ACERO Y ALAMBRE PARA
AMARRES; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

33 CASTILLO DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 DE ML 26.40
20X20CM ARMADA CON 4 VARILLAS #4 Y EST. #2 @
15, CON CIMBRA APARENTE EN LAS CARAS,
INCLUYE: CRUCES DE VARILLAS, ACARREOS,
ALAMBRE RECOCIDO DEL # 18 PARA AMARRES,
FABRICACION DEL CONCRETO EN OBRA,
CHAFLANES, VIBRADO, PICADO, HABILITADO DEL
ACERO, CIMBRAS, ANCLAJES, ANDAMIOS, TRAZO,
NIVELES, RESANES, LIMPIEZA, MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

34 CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO ML 30.39
F'C=250KG/CM2 DE 20X20CM ARMADA CON 4
VARILLAS #4 Y EST. #2 @ 15, CON CIMBRA
APARENTE EN LAS CARAS, INCLUYE: CRUCES DE
VARILLAS, ACARREOS, ALAMBRE RECOCIDO DEL #
18 PARA AMARRES, FABRICACION DEL CONCRETO
EN OBRA, CHAFLANES, VIBRADO, PICADO,
HABILITADO DEL ACERO, CIMBRAS, ANCLAJES,
ANDAMIOS, TRAZO, NIVELES, RESANES, LIMPIEZA,
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA

35 IMPERMEABILIZANTE SOBRE CIMIENTOS A BASE M2 362.62
DE EMULSION ASFALTICA IMPERFEST E APLICADO
CON CHULO. TRABAJO TERMINADO.

200 Total de CIMENTACIÓN. 1.00

300 ESTRUCTURA 1.00

AA PLANTA BAJA 1.00

AA2.01 COLUMNA DE 30X45 CMS. DE CONCRETO ARMADO ML. 6.10
CON 4 VARILLAS DE 1" + 4 VARILLAS DE 3/4" DOBLE
ESTRIBO CON VARILLA DE 3/8" @ 10 CM.
CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=250KG/CM2
INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, ANCLAJE,
HABILITADO Y ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS,
CRUCES Y DESPERDICIOS DE ACERO, HABILITADO
DE CIMBRA Y DESCIMBRADO, COLADRO, VIBRADO,
CUARADO, Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA
CONCRETO. DE  0.00 - 3.00 MT.

AA2.02 COLUMNA DE 30X45 CMS. DE CONCRETO ARMADO ML. 6.10
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CON 4 VARILLAS DE 1" + 6 VARILLAS DE 3/4"
ESTRIBO CON VARILLA DE 3/8" @ 10 CM.
CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=250KG/CM2
INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, ANCLAJE,
HABILITADO Y ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS,
CRUCES Y DESPERDICIOS DE ACERO, HABILITADO
DE CIMBRA Y DESCIMBRADO, COLADRO, VIBRADO,
CUARADO, Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA
CONCRETO. DE  0.00 - 3.00 MT.

AA2.03 MURO DE CONCRETO DE 15 CMS. DE ESPESOR, M2 18.88
ARMADO CON 2 PARILLAS DE VARILLAS DE ?" @ 30
CMS. EN AMBOS SENTIDOS; ADEMAS DE 20
BASTONES DE ?" DE 5.83 MTS. DE LARGO
COLOCADOS EN DIAGONAL; GRAPAS DE 11 CMS.
DE LARGO COLOCADAS @ 60 CMS. DE DISTANCIA
ENTRE PARRILLAS DE REFUERZO, CONCRETO
F'C=250KG/CMS2; DE 0.00 A 3.00 MTS.

AA2.05 TRABE T-1 DE CONCRETO DE 25x55cm ARMADA ML 11.76
CON 2 VARILLAS DE 1" EN LECHO SUPERIOR; 3
VARILLAS DE 3/4" EN LECHO INFERIOR; 2 VARILLAS
3/8" ADICIONALES; ESTRIBOS 3/8" @15,25,15cm;
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2;
AHOGADA 11 CM EN LOSA; ACABADO APARENTE.
DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA.INCLUYE:
SUMINISTRO DE CONCRETO; HABILITADO Y
ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, CRUCES Y
DESPERDICIOS DE ACERO, HABILITADO DE
CIMBRA Y DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO Y
CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA
CONCRETO.

AA2.06 TRABE T-2 DE CONCRETO DE 25x55cm ARMADA ML 18.66
CON 2 VARILLAS DE 1" + 1 BASTON DE 1" EN
LECHO SUPERIOR; 2 VARILLAS DE 3/4" + 1 BASTON
DE 3/4" EN LECHO INFERIOR; 2 VARILLAS 3/8"
ADICIONALES; ESTRIBOS 3/8" @10,25,10cm;
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2;
AHOGADA 11 CM EN LOSA; ACABADO APARENTE.
DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA.INCLUYE:
SUMINISTRO DE CONCRETO, HABILITADO Y
ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, CRUCES Y
DESPERDICIOS DE ACERO, HABILITADO DE
CIMBRA Y DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO ,
CURADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA
CONCRETO.

AA2.07 TRABE T 3 DE CONCRETO DE 12x55cm ARMADA ML 5.88
CON 4 VARILLAS DE 3/8" + 2 VARILLAS DE 3/8" (
ADICIONALES) ESTRIBOS 3/8" @25cm; CONCRETO
PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2; AHOGADA 11 CM
EN LOSA; ACABADO APARENTE.INCLUYE:
SUMINISTRO DE CONCRETO, HABILITADO Y
ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, CRUCES Y
DESPERDICIOS DE ACERO, HABILITADO DE
CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO,
PRUEBAS DE LABORATORIO PARA CONCRETO. DE
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0.00 A 3.00 MT DE ALTURA.

AA2.09 LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 11 CM DE M2 112.67
ESPESOR ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" @27.5
CM EN EL SENTIDO TRANSVERSAL Y @20CM EN EL
SENTIDO LONGITUDINAL, BASTONEADA CON
VARILAS 3/8" @40CM CON CONCRETO
PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, ACABADO
APARENTE POR PARTE INFERIOR Y ACABADO
FLOTEADO PARA RECIBIR PISO EN PARTE
SUPERIOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO,
HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS,
CRUCES Y DESPERDICIOS DE ACERO, PRUEBAS
DE LABORATORIO PARA CONCRETO. DE 0.00 A
3.00 MTS DE ALTURA.

AA Total de PLANTA BAJA 1.00

BB 1ER NIVEL 1.00

BB2.22 MURO DE 15CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= M2 18.88
250 KG/CM2, ARMADO CON DOBLE PARRILLA CON
VARILLA DE 3/8" @ 30CM EN AMBOS SENTIDOS
ADEMAS DE 20 BASTONES DE 5.25 MTS. DE LARGO
COLOCADAS EN DIAGONAL Y GRAPAS DE 3/8" @
60CM EN AMBOS SENTIDOS, ANCALADAS A
COLUMNA Y A TRABE; INCLUYE: SUMINISTRO DE
CONCRETO, ANCLAJE, HABILITADO Y ARMADO,
TRASLAPES, GANCHOS, CRUCES Y DESPERDICIOS
DE ACERO, HABILITADO DE CIMBRA Y
DESCIMBRADO, COLADRO, VIBRADO, CUARADO, Y
PRUEBAS DE LABORATORIO PARA CONCRETO. DE
 3.00 - 6.00 MT.

BB2.20 COLUMNA DE 30X45 CMS. DE CONCRETO ARMADO ML. 8.30
CON 4 VARILLAS DE 1" + 4 VARILLAS DE 3/4" DOBLE
ESTRIBO CON VARILLA DE 3/8" @ 10 CM.
CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=250KG/CM2
INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, ANCLAJE,
HABILITADO Y ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS,
CRUCES Y DESPERDICIOS DE ACERO, HABILITADO
DE CIMBRA Y DESCIMBRADO, COLADRO, VIBRADO,
CUARADO, Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA
CONCRETO. DE  3.00 - 6.00 MT.

BB2.21 COLUMNA DE 30X45 CMS. DE CONCRETO ARMADO ML. 8.30
CON 4 VARILLAS DE 1" + 6 VARILLAS DE 3/4" DOBLE
ESTRIBO CON VARILLA DE 3/8" @ 10 CM.
CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=250KG/CM2
INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, ANCLAJE,
HABILITADO Y ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS,
CRUCES Y DESPERDICIOS DE ACERO, HABILITADO
DE CIMBRA Y DESCIMBRADO, COLADRO, VIBRADO,
CUARADO, Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA
CONCRETO. DE  3.00 - 6.00 MT.

BB2.24 TRABE T-5 DE CONCRETO DE 25x55cm ARMADA ML 11.76
CON 2 VARILLAS DE 1" EN LECHO SUPERIOR; 3
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VARILLAS DE 3/4" EN LECHO INFERIOR; 2 VARILLAS
3/8" ADICIONALES; ESTRIBOS 3/8" @15,25,15cm;
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2;
AHOGADA 11 CM EN LOSA; ACABADO APARENTE.
DE 3.00 A 6.00 MTS DE ALTURA.INCLUYE:
SUMINISTRO DE CONCRETO, HABILITADO Y
ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, CRUCES Y
DESPERDICIOS DE ACERO, HABILITADO DE
CIMBRA Y DESCIMBRA; COLADO, VIBRADO,
CURADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA
CONCRETO.

BB2.25 TRABE T-6 DE CONCRETO DE 25x55cm ARMADA ML 18.66
CON 2 VARILLAS DE 1" + 1 BASTON DE 1" EN
LECHO SUPERIOR; 2 VARILLAS DE 3/4" + 1 BASTON
DE 3/4" EN LECHO INFERIOR; 2 VARILLAS 3/8"
ADICIONALES; ESTRIBOS 3/8" @10,25,10cm;
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2;
AHOGADA 11 CM EN LOSA; ACABADO APARENTE.
DE 3.00 A 6.00 MTS DE ALTURA.INCLUYE:
SUMINISTRO DE CONCRETO, HABILITADO Y
ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, CRUCES Y
DESPERDICIOS DE ACERO, HABILITADO DE
CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO,
PRUEBAS DE LABORATORIO PARA CONCRETO.

BB2.26 TRABE T-7 DE CONCRETO DE 12x55cm ARMADA ML 5.88
CON 4 VARILLAS DE 3/8" + 2 VARILLAS DE 3/8" (
ADICIONALES) ESTRIBOS 3/8" @25cm; CONCRETO
PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2; AHOGADA 11 CM
EN LOSA; ACABADO APARENTE.INCLUYE:
SUMINISTRO DE CONCRETO, HABILITADO Y
ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, CRUCES Y
DESPERDICIOS DE ACERO, HABILITADO DE
CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO,
PRUEBAS DE LABORATORIO PARA CONCRETO. DE
3.00 A 6.00 MT DE ALTURA.

BB2.29 LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 11 CM DE M2 115.29
ESPESOR ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" @27.5
CM EN EL SENTIDO TRANSVERSAL Y @20CM EN EL
SENTIDO LONGITUDINAL, BASTONEADA CON
VARILAS 3/8" @40CM CON CONCRETO
PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, ACABADO
APARENTE POR PARTE INFERIOR Y ACABADO
FLOTEADO PARA RECIBIR PISO EN PARTE
SUPERIOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO,
HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS,
CRUCES Y DESPERDICIOS DE ACERO, PRUEBAS
DE LABORATORIO PARA CONCRETO. DE 3.00 A
6.00 MTS DE ALTURA.

BB Total de 1ER NIVEL 1.00

300 Total de ESTRUCTURA 1.00

400 ALBAÑILERIA Y ACABADOS 1.00
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400-A PLANTA BAJA 1.00

36 ANCLAJE DE CASTILLOS DE 15X15CM CON 4 VRS PZA 13.00
DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM A
CIMENTACION INCL. ACERO Y ALAMBRE PARA
AMARRES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

37 MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CMS M2 38.11
DE ESPESOR CON TABIQUE 7X14X28 CMS.
ACANDO COMUN POR AMBAS CARAS, ASENTADO
CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6, INCLUYE:
FILOS Y BOQUILLAS, HUMEDECIDO, ANDAMIOS,
LIMPIEZA GRUESA, ACARREOS, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. DE
0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA.

38 DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO ML 21.11
F'C=250KG/CM2 DE 15X15CM ARMADA CON 4
VARILLAS #4 Y EST. #2 @ 15, INCLUYE: CRUCES DE
VARILLAS, ACARREOS. ALAMBRE RECOCIDO DEL
#18 PARA AMARRES, FABRICACION DEL
CONCRETO EN OBRA, CHAFLANES, VIBRADO,
PICADO, HABILITADO DEL ACERO, CIMBRAS,
ANCLAJES, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELES,
RESANES, LIMPIEZA, MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA DE 0.00 - 3.00 MT
DE ALTURA.

39 CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO ML 21.11
F'C=250 KG/CM2 DE 14X20 CM ARMADA CON 4
VARILLAS # 3 Y EST. # 2 @ 15 CM. CON CIMBRA
APARENTE EN LAS CARAS, INCLUYE: CRUCES DE
VARILLAS, ACARREOS, ALAMBRE RECOCIDO DEL #
18 PARA AMARRES, FABRICACION DEL CONCRETO
EN OBRA, CHAFLANES, VIBRADO, PICADO,
HABILITADO DEL ACERO, CIMBRAS, ANCLAJES,
ANDAMIOS, TRAZO, NIVELES, RESANES, LIMPIEZA,
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA DE 0.00 - 3.00 M DE ALTURA.

40 CASTILLO DE CONCRETO DE 15X15 CM CON ML 22.40
AGREGADO MAXIMO DE 19 MM. ARMADA CON 4
VARILLAS #3 FY=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2
@ 0.15 M. CON CIMBRA APARENTE EN LAS CARAS,
INCLUYE: CRUCES DE VARILLAS, ACARREOS,
ALAMBRE RECOCIDO DEL # 18 PARA AMARRES,
FABRICACIÓN DEL CONCRETO EN OBRA,
CHAFLANES, VIBRADO, PICADO, HABILITADO DEL
ACERO, CIMBRAS, ANCLAJES, ANDAMIOS, TRAZO,
NIVELES, RESANES, LIMPIEZA, MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA DE 0.00 A 3.00 M
DE ALTURA.

41 APLANADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5 A M2. 82.58
PLOMO Y REGLA EN PLAFON O MURO DE TABIQUE
DE BARRO ROJO O BLOCK CEMENTO-ARENA,
COLOCADO EN DOS CAPAS CON UN ESPESOR
MAXIMO DE 2 CM, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE
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ZARPEADO, REMATES, FILOS, EMBOQUILLADOS,
FABRICACION DEL MORTERO,
ANDAMIOS,ACARREOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA,
HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y
EQUIPO. DE 0.00 A 3.00 M DE ALTURA.

42 SEPARACION MURO-COLUMNA CON CANALETA DE ML 14.90
LAMINA GALVANIZADA CAL 18 DE 0.28 MT DE
DESARROLLO, PLACA DE POLIESTIRENO DE
3/4"X15CM ANCHO, FIJADA A COLUMNA CON
BALAZOS. INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS,
ALMACENAMIENTO, FABRICACION DE CANALETA,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA
OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO
DE OBRA. DE 0.00 A 3.00M DE ALTURA.

43 FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 M2 48.51
CMS.DE ESPESOR ARMADO CON MALLALAC
6.6.10.10, ACABADO FLOTEADO. INCLUYE
NIVELACION Y COMPACTACION, ACARREOS,
FABRICACION DEL CONCRETO EN OBRA, LIMPIEZA
Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA,
COLOCACION DE LA MALLA DE ACERO, MATERIAL,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

44 PISO DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 DE 10 CM DE M2 43.28
ESPESOR PARA BANQUETA, ACABADO PULIDO O
RAYADO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS,
ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE: MALLALAC
6.6.10.10, CIMBRA FRONTAL, ACARREOS,
FABRICACION DEL CONCRETO, COLADO, CURADO,
VIBRADO,CIMBRADO, DESCIMBRADO,
ALMACENAMIENTO, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

46 PULIDO Y DETALLADO DE TRABES, COLUMNAS, M2 204.50
LOSA DE CONCRETO, MUROS DE CONCRETO CON
MORTERO CEMENTO GRIS, CEMENTO BLANCO Y
DARAWELL. INCLUYE REHILETEADO CON PIEDRA
DE CHAFLANES Y JUNTAS, ACARREOS, ANDAMIOS,
MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, FABRICACION
DEL MORTERO, LIMPIEZA Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE
0.00 A 3.00 M DE ALTURA.

47 FORJADO DE NARIZ EN LOSA DE ENTREPISO; ML 23.99
INCLUYE: CIMBRA Y MANO DE OBRA DE 0.00 A 3.00
MTS.

48 FORJADO DE NARIZ EN BANQUETA DE CONCRETO, ML 11.13
INCLUYE: CIMBRA Y MANO DE OBRA, DESCIMBRA,
ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA
OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO
DE OBRA.
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49 VITROPISO CERAMICO DE 31.5X31.5 CM. MARCA M2 69.75
INTERCERAMIC, LINEA ARMENIAN COLOR BLANCO
O GRIS PEGADO A BASE DE PEGAMENTO
INTERCERAMIC PISO SOBRE PISO Y BOQUILLA
INTERCERAMIC DE COLOR. INCLUYE: CORTES,
REMATES, BOQUILLAS, DESPERDICIOS,
ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA
OBRA, FABRICACION DEL MORTERO, MATERIAL,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE
0.00 A 3.00 M DE ALTURA.

50 ZOCLO CERAMICO DE 7.5 CM, MARCA ML 5.98
INTERCERAMIC LINEA ARMENIAN, ASENTADO CON
PEGAZULEJO INTERCERAMIC Y EMBOQUILLADOR
DE COLOR MARCA INTERCERAMIC DE 1 CM DE
ESPESOR, INCLUYE CORTES, REMATES,
DESPERDICIOS, EMBOQUILLADO, ACARREOS,
NIVELACION, ALMACENAMIENTO, MANIOBRAS,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA
OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO
DE OBRA. DE 0.00 A 3.00 M DE ALTURA.

51 AZULEJO CERAMICO ASTRATTO BLANCO 20X30 M2 108.84
P25 PRIMERA, EN MUROS INCLUYE: CORTES Y
REMATES, ASENTADO CON PEGAMARMOL Y
EMBOQUILLADO CON BOQUILLA DE COLOR MARCA
INTERCERAMIC, EQUIPO, MANIOBRAS,
HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. DE
0.00 - 3.00 M DE ALTURA.

54 CAJILLO FABRICADO A BASE DE PANEL DE ML 8.82
CEMENTO (DUROCK) EN FORMA DE "U" CON
DESARROLLO A 2 CARAS DE 15 CM, 1 CARA DE 25
CM. FABRICADO CON TABLACEMENTO MARCA
DUROCK DE 13MM DE ESPESOR, CON POSTES
METALICOS ESTRUCTURALES DE 6.35CM DE
ANCHO EN CALIBRE 20, CANALES
ESTRUCTURALES DE 6.35CM DE ANCHO EN
CALIBRE 22, CANALES LISTONES EN CALIBRE 20,
ACABADO EN CEMENTO FLEXIBLE BASE COAT EN
TODA LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS CON2MM
DE ESPESOR UNIFORME, CINTA DE REFUERZO EN
JUNTAS DE PANELES O DE CONTROL, TORNILLOS
DE 1 1/4" Y 1 5/8", ESQUINEROS Y JUNTAS DE
CONTROL METALICO; TODOS LOS PERFILES
DEBEN SER GALVANIZADOS G.60 CON
PROTECCION ANTICORROSIVA; INCLUYE: CORTES,
COLOCACION, ACARREOS, MANIOBRAS,
ALMACENAMIENTO, FABRICACION, LIMPIEZA Y
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. DE
0.00 A 3.00 M. DE ALTURA.

55 CAJILLO FABRICADO A BASE DE PANEL DE ML 6.10
CEMENTO (DUROCK) EN FORMA DE "U" CON
DESARROLLO A 3 CARAS DE 15 CM. FABRICADO
CON TABLACEMENTO MARCA DUROCK DE 13MM
DE ESPESOR, CON POSTES METALICOS
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ESTRUCTURALES DE 6.35CM DE ANCHO EN
CALIBRE 20, CANALES ESTRUCTURALES DE
6.35CM DE ANCHO EN CALIBRE 22, CANALES
LISTONES EN CALIBRE 20, ACABADO EN CEMENTO
FLEXIBLE BASE COAT EN TODA LA SUPERFICIE EN
AMBAS CARAS CON 2MM DE ESPESOR UNIFORME,
CINTA DE REFUERZO EN JUNTAS DE PANELES O
DE CONTROL, TORNILLOS DE 1 1/4" Y 1 5/8",
ESQUINEROS Y JUNTAS DE CONTROL METALICO;
TODOS LOS PERFILES DEBEN SER GALVANIZADOS
G.60 CON PROTECCION ANTICORROSIVA; INCLUYE:
 CORTES, COLOCACION, ACARREOS, MANIOBRAS,
ALMACENAMIENTO, FABRICACION, LIMPIEZA Y
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. DE
0.00 A 3.00 M. DE ALTURA.

56 LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS M2 13.68
CARAS CON AGUA, CEPILLO Y JABON; INCLUYE:
ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. DE 0.00 A 3.00M DE
ALTURA.

57 BARRA DE CONCRETO ARMADO DE 80CM ANCHO ML 4.39
Y 8 CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C=200 KG/CM2
Y REFUERZO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 30 CM
EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO APARENTE,
INCLUYE: HABILITADO, CIMBRA, DESCIMBRA,
HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DEL ACERO
DE REFUERZO, FABRICACION, COLOCACION,
VIBRADO, CURADO DEL CONCRETO, ACARREOS,
MANIOBRAS, ALMACENAJE, LIMPIEZA Y RETIRO DE
SOBRANTES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y
MANO DE OBRA.

58 MAMPARA PARA BAÑOS A BASE DE PERFIL DE M2 44.71
ALUMINIO Y POLICARBONATO DE 6MM DE
ESPESOR, PUERTAS ABATIBLES, Y PERFIL
TOALLERO INTEGRADO; INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.

400-A Total de PLANTA BAJA 1.00

400-B 1ER NIVEL 1.00

60 ANCLAJE DE CASTILLOS DE 15X15CM CON 4 PZA 8.00
VARILLAS DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CMS A
CIMENTACION INCLUYE: ACERO Y ALAMBRE PARA
AMARRES; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. DE
3.00 A 6.00 MTS

61 MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CMS M2 11.83
DE ESPESOR CON TABIQUE 7X14X28 CMS.
ACANDO COMUN POR AMBAS CARAS, ASENTADO
CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6, INCLUYE:
FILOS Y BOQUILLAS, HUMEDECIDO, ANDAMIOS,
LIMPIEZA GRUESA, ACARREOS, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. DE
3.00 A 6.00 MTS DE ALTURA.
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62 DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO ML 10.76
F'C=250KG/CM2 DE 15X15CM ARMADA CON 4
VARILLAS #4 Y EST. #2 @ 15, INCLUYE: CRUCES DE
VARILLAS, ACARREOS. ALAMBRE RECOCIDO DEL
#18 PARA AMARRES, FABRICACION DEL
CONCRETO EN OBRA, CHAFLANES, VIBRADO,
PICADO, HABILITADO DEL ACERO, CIMBRAS,
ANCLAJES, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELES,
RESANES, LIMPIEZA, MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA DE 3.00 A 6.00 M.
DE ALTURA.

63 CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO ML 10.76
F'C=250 KG/CM2 DE 14X20 CM ARMADA CON 4
VARILLAS # 3 Y EST. # 2 @ 15 CM. CON CIMBRA
APARENTE EN LAS CARAS, INCLUYE: CRUCES DE
VARILLAS, ACARREOS, ALAMBRE RECOCIDO DEL #
18 PARA AMARRES, FABRICACION DEL CONCRETO
EN OBRA, CHAFLANES, VIBRADO, PICADO,
HABILITADO DEL ACERO, CIMBRAS, ANCLAJES,
ANDAMIOS, TRAZO, NIVELES, RESANES, LIMPIEZA,
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA DE 3.00 A 6.00 M. DE ALTURA.

64 CASTILLO DE CONCRETO DE 15X15 CM CON ML 8.80
AGREGADO MAXIMO DE 19 MM. ARMADA CON 4
VARILLAS #3 FY=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2
@ 0.15 M. CON CIMBRA APARENTE EN LAS CARAS,
INCLUYE: CRUCES DE VARILLAS, ACARREOS,
ALAMBRE RECOCIDO DEL # 18 PARA AMARRES,
FABRICACIÓN DEL CONCRETO EN OBRA,
CHAFLANES, VIBRADO, PICADO, HABILITADO DEL
ACERO, CIMBRAS, ANCLAJES, ANDAMIOS, TRAZO,
NIVELES, RESANES, LIMPIEZA, MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA DE 3.00 A 6.00 M.
DE ALTURA.

65 APLANADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5 A M2. 23.66
PLOMO Y REGLA EN PLAFON O MURO DE TABIQUE
DE BARRO ROJO O BLOCK CEMENTO-ARENA,
COLOCADO EN DOS CAPAS CON UN ESPESOR
MAXIMO DE 2 CM, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE
ZARPEADO, REMATES, FILOS, EMBOQUILLADOS,
FABRICACION DEL MORTERO, ANDAMIOS,
ACARREOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA,
MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. DE 3.00 A
6.00 M DE ALTURA.

66 SEPARACION MURO-COLUMNA CON CANALETA DE ML 7.70
LAMINA GALVANIZADA CAL 18 DE 0.28 MT DE
DESARROLLO, PLACA DE POLIESTIRENO DE
3/4"X15CM ANCHO, FIJADA A COLUMNA CON
BALAZOS. INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS,
ALMACENAMIENTO, FABRICACION DE CANALETA,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA
OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO
DE OBRA. DE 03.00 - 6.00 M DE ALTURA.
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67 FINO DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, DE 3 CM M2 69.75
DE ESPESOR ACABADO FLOTEADO PARA
ENTREPISO, SIN ARMAR. INCLUYE ACARREOS,
FABRICACION DEL MORTERO EN OBRA, LIMPIEZA
Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA,
MAESTREADO, TRAZO, NIVELES, MATERIAL,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN
CUALQUIER NIVEL. DE 3.00 DE 6.00 M DE ALTURA.

68 PULIDO Y DETALLADO DE TRABES, COLUMNAS, M2 204.49
LOSA DE CONCRETO, MUROS DE CONCRETO CON
MORTERO CEMENTO GRIS, CEMENTO BLANCO Y
DARAWELL. INCLUYE REHILETEADO CON PIEDRA
DE CHAFLANES Y JUNTAS, ACARREOS, ANDAMIOS,
MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, FABRICACION
DEL MORTERO, LIMPIEZA Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE
3.00 A 6.00 M DE ALTURA.

69 FORJADO DE NARIZ EN LOSA DE ENTREPISO; ML 23.99
INCLUYE: CIMBRA Y MANO DE OBRA DE 3.00 A 6.00
MTS.

70 VITROPISO CERAMICO DE 31.5X31.5 CM. MARCA M2 69.75
INTERCERAMIC, LINEA ARMENIAN COLOR BLANCO
O GRIS PEGADO A BASE DE PEGAMENTO
INTERCERAMIC PISO SOBRE PISO Y BOQUILLA
INTERCERAMIC DE COLOR. INCLUYE: CORTES,
REMATES, BOQUILLAS, DESPERDICIOS,
ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA
OBRA, FABRICACION DEL MORTERO, MATERIAL,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE 3.00
A 6.00 M DE ALTURA.

71 ZOCLO CERAMICO DE 7.5 CM, MARCA ML 35.05
INTERCERAMIC LINEA ARMENIAN, ASENTADO CON
PEGAZULEJO INTERCERAMIC Y EMBOQUILLADOR
DE COLOR MARCA INTERCERAMIC DE 1 CM DE
ESPESOR, INCLUYE CORTES, REMATES,
DESPERDICIOS, EMBOQUILLADO, ACARREOS,
NIVELACION, ALMACENAMIENTO, MANIOBRAS,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA
OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO
DE OBRA. DE 3.00 A 6.00 M DE ALTURA.

72 PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA BERELEX M2. 206.81
SUPER SATIN EN MUROS, PLAFONES, COLUMNAS,
TRABES, INCLUYE PREPARAR SUPERFICIE,
ANDAMIOS, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA
OBRA,SELLADOR, HERRAMIENTA, EQUIPO,
MATERIAL Y MANO DE OBRA. DE 3.00 A 6.00M DE
ALTURA

73 PINTURA ESMALTE 100 ANTICORROSIVO ALKIDAL M2 45.00
MARCA COMEX EN MUROS Y COLUMNAS (
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FRANJAS GUARDAPOLVO) INCLUYE: 2 MANO DE
PINTURA, LIMPIEZA, PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, ACARREOS, MANIOBRAS,
ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE
3.00 A 6.00 MTS DE ALTURA..

74 CAJILLO FABRICADO A BASE DE PANEL DE ML 8.82
CEMENTO (DUROCK) EN FORMA DE "U" CON
DESARROLLO A 2 CARAS DE 15 CM, 1 CARA DE 25
CM. FABRICADO CON TABLACEMENTO MARCA
DUROCK DE 13MM DE ESPESOR, CON POSTES
METALICOS ESTRUCTURALES DE 6.35CM DE
ANCHO EN CALIBRE 20, CANALES
ESTRUCTURALES DE 6.35CM DE ANCHO EN
CALIBRE 22, CANALES LISTONES EN CALIBRE 20,
ACABADO EN CEMENTO FLEXIBLE BASE COAT EN
TODA LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS CON2MM
DE ESPESOR UNIFORME, CINTA DE REFUERZO EN
JUNTAS DE PANELES O DE CONTROL, TORNILLOS
DE 1 1/4" Y 1 5/8", ESQUINEROS Y JUNTAS DE
CONTROL METALICO; TODOS LOS PERFILES
DEBEN SER GALVANIZADOS G.60 CON
PROTECCION ANTICORROSIVA; INCLUYE: CORTES,
COLOCACION, ACARREOS, MANIOBRAS,
ALMACENAMIENTO, FABRICACION, LIMPIEZA Y
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. DE
3.00 A 6.00 M. DE ALTURA.

75 CAJILLO FABRICADO A BASE DE PANEL DE ML 6.10
CEMENTO (DUROCK) EN FORMA DE "U" CON
DESARROLLO A 3 CARAS DE 15 CM. FABRICADO
CON TABLACEMENTO MARCA DUROCK DE 13MM
DE ESPESOR, CON POSTES METALICOS
ESTRUCTURALES DE 6.35CM DE ANCHO EN
CALIBRE 20, CANALES ESTRUCTURALES DE
6.35CM DE ANCHO EN CALIBRE 22, CANALES
LISTONES EN CALIBRE 20, ACABADO EN CEMENTO
FLEXIBLE BASE COAT EN TODA LA SUPERFICIE EN
AMBAS CARAS CON 2MM DE ESPESOR UNIFORME,
CINTA DE REFUERZO EN JUNTAS DE PANELES O
DE CONTROL, TORNILLOS DE 1 1/4" Y 1 5/8",
ESQUINEROS Y JUNTAS DE CONTROL METALICO;
TODOS LOS PERFILES DEBEN SER GALVANIZADOS
G.60 CON PROTECCION ANTICORROSIVA; INCLUYE:
 CORTES, COLOCACION, ACARREOS, MANIOBRAS,
ALMACENAMIENTO, FABRICACION, LIMPIEZA Y
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. DE
3.00 A 6.00 M. DE ALTURA.

76 LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS M2 10.76
CARAS CON AGUA, CEPILLO Y JABON; INCLUYE:
ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. DE 3.00 A 6.00M DE
ALTURA.

400-B Total de 1ER NIVEL 1.00
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400-C AZOTEA 1.00

77 ENTORTADO SOBRE AZOTEA A BASE DE MEZCLA M2 115.29
DE RELLENO FLUIDO F'C= 150 KG/CM2
PREMEZCLADO DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE:
SUMINISTRO, ELEVACION CON BOMBA PARA
CONCRETO Y COLOCACION DEL MORTERO,
ACABADO PLANEADO PARA RECIBIR
IMPERMEABILIZANTE, LIMPIEZA, MANIOBRAS,
HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. DE
6.00 A 12.00 MTS.

78 CHAFLAN EN AZOTEA DE SECCION TRIANGULAR ML 35.92
DE 10X10 CM. FABRICADO A BASE DE MORTERO
CEMENTO ARENA 1:3, ACABADO CON LLANA DE
MADERA; INCLUYE: FABRICACION DE MORTERO
EN OBRA, ELEVACION DE MATERIALES,
ACARREOS, MANIOBRAS, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE
OBRA. DE 6.00 A 12.00 MTS

79 IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO MARCA M2 115.29
THERMOTEK CON GARANTIA DE 5 AÑOS EN
AZOTEA; A BASE DE SELLAR LAS GRIETAS CON
CEMENTO PLASTICO PLASTICEMENT THERMOTEK,
UNA CAPA DE SELLADOR PRIMARIO THERMOTEK,
UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE THERMOTEK
SIN DILUIR, UNA CAPA DE MALLA DE REFUERZO
THERMOTEK Y OTRA CAPA DE
IMPERMEABILIZANTE THERMOTEK SIN DILUIR;
INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA
DEL AREA DE TRABAJO ANTES DE INICIAR, RETIRO
DE SOBRANTES, MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

80 PASE PARA PREPARACION DE AIRE PZA 8.00
ACONDICIONADO CON TUBO DE 3" Y 30 CM DE
LONG INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

400-C Total de AZOTEA 1.00

400 Total de ALBAÑILERIA Y ACABADOS 1.00

500 HERRERIA Y CANCELERIA 1.00

500-A PLANTA BAJA 1.00

GG101 CANCELERIA DE ALUMINIO PARA VENTANA M2 8.08
FORMADA POR UNA SECCION FIJA Y UNA
SECCION CORREDIZA CON CRISTAL CLARO DE 6
MM Y ALUMINIO NATURAL ANODIZADO CON PERFIL
DE 3" FIJADA CON TAQUETES Y TORNILLOS.
INCLUYE: ACARREOS, CORTES, MANIOBRAS,
INSTALACION, ALMACENAMIENTO, FABRICACION,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA
OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO
DE OBRA. CUALQUIER NIVEL.
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GG102 PROTECCION EN VENTANA, FABRICADA A BASE M2 8.08
DE ACERO CUADRADO DE 1/2" COLOCADO EN
AMBOS SENTIDOS, A 13 CM HORIZONTALES Y 50
CM VERTICALES, PERIMETRO O MARCO CON
PERFIL 109, INCLUYE: FONDO ANTICORROSIVO
ROJO OXIDO, CORTES, ACARREOS, MANIOBRAS,
ANDAMIOS, ALMACENAMIENTO, FABRICACION,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA
OBRA, MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA. DE
0.00 A 3.00M DE ALTURA.

FF20 PUERTA UNA HOJA BATIENTE DE LAMINA PZA 2.00
METALICA Y MARCO DE PERFIL 149 CAL. 14,
DIMENSIONES DE 1.00X 2.20MT, INCLUYE:
BISAGRAS DE LIBRO, UN FIJO DE LAMINA
ENDUELADA 170 DE 1.00X0.35MT, CORTES,
ACARREOS, ALMACENAMIENTO, FONDO
ANTICORROSIVO ROJO OXIDO MARCA COMEX,
FABRICACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, CHAPA PHILIPS,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

GG111 PINTURA ESMALTE COMEX 100 ANTICORROSIVO M2 8.08
ALKIDAL EN PROTECCIONES, BARANDALES Y
REJAS DE ACERO POR AMBOS LADOS, INCLUYE: 2
MANOS DE PINTURA, LIMPIEZA, LIJADO Y
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ACARREOS,
MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA,
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA. EN CUALQUIER NIVEL.

GG103 PLACA DE 10X10 CM, ESPESOR DE 1/4" Y ANCLA PZA 26.00
DE 15 CM FABRICADA CON VARILLA CORRUGADA
DE 3/8" SOLDADA A LA PLACA. PARA COLOCAR
PROTECCIONES DE ACERO, INCLUYE:
COLOCACION, SOLDADURA, MANIOBRAS,
ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y
MANO DE OBRA. DE 0.00 A 3.00M DE ALTURA.

500-A Total de PLANTA BAJA 1.00

500-B 1ER NIVEL 1.00

GG101 CANCELERIA DE ALUMINIO PARA VENTANA M2 8.08
FORMADA POR UNA SECCION FIJA Y UNA
SECCION CORREDIZA CON CRISTAL CLARO DE 6
MM Y ALUMINIO NATURAL ANODIZADO CON PERFIL
DE 3" FIJADA CON TAQUETES Y TORNILLOS.
INCLUYE: ACARREOS, CORTES, MANIOBRAS,
INSTALACION, ALMACENAMIENTO, FABRICACION,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA
OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO
DE OBRA. CUALQUIER NIVEL.

GG102 PROTECCION EN VENTANA, FABRICADA A BASE M2 8.08
DE ACERO CUADRADO DE 1/2" COLOCADO EN
AMBOS SENTIDOS, A 13 CM HORIZONTALES Y 50
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CM VERTICALES, PERIMETRO O MARCO CON
PERFIL 109, INCLUYE: FONDO ANTICORROSIVO
ROJO OXIDO, CORTES, ACARREOS, MANIOBRAS,
ANDAMIOS, ALMACENAMIENTO, FABRICACION,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA
OBRA, MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA. DE
0.00 A 3.00M DE ALTURA.

FF20 PUERTA UNA HOJA BATIENTE DE LAMINA PZA 1.00
METALICA Y MARCO DE PERFIL 149 CAL. 14,
DIMENSIONES DE 1.00X 2.20MT, INCLUYE:
BISAGRAS DE LIBRO, UN FIJO DE LAMINA
ENDUELADA 170 DE 1.00X0.35MT, CORTES,
ACARREOS, ALMACENAMIENTO, FONDO
ANTICORROSIVO ROJO OXIDO MARCA COMEX,
FABRICACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, CHAPA PHILIPS,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

GG111 PINTURA ESMALTE COMEX 100 ANTICORROSIVO M2 8.08
ALKIDAL EN PROTECCIONES, BARANDALES Y
REJAS DE ACERO POR AMBOS LADOS, INCLUYE: 2
MANOS DE PINTURA, LIMPIEZA, LIJADO Y
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ACARREOS,
MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA,
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA. EN CUALQUIER NIVEL.

GG103 PLACA DE 10X10 CM, ESPESOR DE 1/4" Y ANCLA PZA 26.00
DE 15 CM FABRICADA CON VARILLA CORRUGADA
DE 3/8" SOLDADA A LA PLACA. PARA COLOCAR
PROTECCIONES DE ACERO, INCLUYE:
COLOCACION, SOLDADURA, MANIOBRAS,
ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y
MANO DE OBRA. DE 0.00 A 3.00M DE ALTURA.

HH101 BARANDAL EN ESCALERA A BASE DE PERFIL 2X2" ML 8.93
VERDE DE 89 CM DE ALTURA, COLOCADO
VERTICAL ENTRE POSTES Y PERFIL 160 CAL. 20
COMO PASAMANOS, INCLUYE SOLDADURA 6011
1/8, FONDO ANTICORROSIVO ROJO OXIDO MARCA
COMEX, CORTES CON DISCO DE 14", DESVASTE
CON DISCO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE 3.00 A 6.00M
DE ALTURA.

200.29 TUBO CEDULA 30 DE 3" PARA AJUSTE DE ML 10.00
BARANDAL, INCLUYE: SOLDADURA, COLOCACION,
FONDEADO CON ANTICORROSIVO ROJO OXIDO,
MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y
MANO DE OBRA. CUALQUIER ALTURA

500-B Total de 1ER NIVEL 1.00

500 Total de HERRERIA Y CANCELERIA 1.00
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INST INSTALACIONES 1.00

H Y S INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS. 1.00

HS1 SALIDA SANITARIA DE 4" PARA DESAGUE DE SAL 10.00
MUEBLE WC A BASE DE TUBO PVC 4" MARCA
DURALON, INCLUYE: DEMOLICIONES,
EXCAVACIONES, AFINE DE PLANTILLA,
COLOCACION DE TUBO Y ACCESORIOS DE PVC,
ACOSTILLADO Y RELLENO CON LIMO O ARENA,
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION COMPACTADO MANUALMENTE,
MATERIALES DIVERSOS PARA LA INSTALACION,
PRUEBA, MANO DE OBRA, HTA, Y EQUIPO.

HS2 SALIDA SANITARIA DE 2" PARA DESAGUE DE SAL 8.00
MUEBLE TARJA, LAVABO O LAVADORA A BASE DE
TUBO PVC 2"" MARCA DURALON, INCLUYE:
EXCAVACION DE ZANJA, RANURADO EN MURO,
AFINE DE PLANTILLA, COLOCACION DE TUBO Y
ACCESORIOS DE PVC, ACOSTILLADO Y RELLENO
CON LIMO O ARENA, RELLENO CON MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO
MANUALMENTE, MATERIALES DIVERSOS PARA LA
INSTALACION, PRUEBA, MANO DE OBRA, HTA, Y
EQUIPO.

HS5 SALIDA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA EN MUEBLE SAL 18.00
LAVABO, TARJA, REGADERA, CON TUBO PLUS DE
13MM, INCLUYE: RANURADO EN MURO,
COLOCACION DE TUBO Y ACCESORIOS,
MATERIALES DIVERSOS PARA LA INSTALACION,
PRUEBA, MANO DE OBRA, HTA Y EQUIPO.

HS8 OVALIN DE CERAMICA MARCA IDEAL STD COLOR PZA 5.00
BLANCO, INCLUYE LLAVE INDIVIDUAL MARCA
URREA FIG 242, CESPOL BOTE DE PVC 1 SALIDA
DURALON, LLAVE DE CONTROL ANGULAR SIN
CONTRATUERCA URREA, MANGUERA METALICA
FLEXIBLE PARA LAVAMANOS URREA, MANERAL
CROMADO CHICO MQ URREA, MANIOBRAS,
EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, MATERIAL Y
MANO DE OBRA.

HS23 LLAVE NARIZ DE 1/2". INCLUYE: COPLE BRONCE PZA 2.00
ROSCA INTERIOR DE 1/2", SOLDADURA, PASTA,
MATERIAL, HERRAMIENTA, ACARREOS Y MANO
DE OBRA

100.55 TUBO VENTILACION DE PVC 2" CEDULA 40 MARCA PZA 2.00
DURALON O SIMILAR 3.75 M DE LONGITUD,
INCLUYE: COLOCACION DE TUBO Y ACCESORIOS
DE PVC, MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

HS14 COLADERA DE CUPULA MARCA HELVEX MOD.CH- PZA 2.00
446 , INCLUYE: EXCAVACION, AFINE DE PLANTILLA,
COLOCACION DE LA COLADERA Y ACCESORIOS
DE PVC, ACOSTILLADO Y RELLENO CON LIMO O
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ARENA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION COMPACTADO MANUALMENTE,
NIVELACION, MATERIALES DIVERSOS PARA LA
INSTALACION, PRUEBA, MANO DE OBRA, HTA, Y
EQUIPO.

ALBA43 VERTEDERO DE HASTA 0.70X1.15 MTS. Y 0.50 MTS. PZA 2.00
DE ALTURA A BASE DE MURO DE PANEL
COVINTEC DE 3" DE ESPESOR (ADOSADO EN
MURO EXISTENTE EN ESQUINA) APLANADO CON
MORTERO DE CEMENTO ARENA 1:4 ACABADO
FLOTEADO POR AMBAS CARAS Y RECUBIERTO
CON AZULEJO INTERCERAMIC MODELO
MARRUECOS, COLOR CASABLANCA, INCLUYE:
COLOCACION Y ANCLAJE DEL PANEL POR MEDIO
DE VARILLA DE 3/8" A CADA 40 CM., FABRICACION
DEL MORTERO, LIMPIEZA Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, ACARREOS,
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA. DE 00.00 A 5.00 MTS. DE ALTURA.

HS6 REGISTRO DE 60X40X80 CM CON BLOCK DE PZA. 2.00
CEMENTO ARENA O TABIQUE DE BARRO ROJO
ASENTADO Y APLANADO INTERIOR CON MORTERO
CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MARCO Y
CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" X
1 1/4" Y 3/16" X 1 1/2" RESPECTIVAMENTE, TAPA DE
CONCRETO COLADO EN OBRA, MEDIA CA¥A Y
PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2
ACARREOS, EXCAVACION, MANIOBRAS, LIMPIEZA
Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA,
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA.

H Y S Total de INSTALACIONES HIDRAULICAS Y 1.00
SANITARIAS.

ELECT ELECTRICAS 1.00

A ALUMBRADO Y CONTACTOS. 1.00

A.1 SALIDA PARA ALUMBRADO CON TUBO PVC, 110V SAL 14.00
15AMP. CON CAJA Y TAPA DE 4X4 DE LAMINA
GALV., REFORZADA TIPO AMERICANA Y TUBO DE
PVC LIGERO, CON TORNILLO DE 5/32X3/4 CON DOS
TUERCAS DE 5/32, TERMINAL DE OJO CAL. 10
PARA TIERRA FISICA, INCLUYE: RANURADO, CAJA
4X4", CAJA 2X4", TUBO DE PVC, CONTRAS Y
MONITORES, TAPAS, APAGADOR DOBLE DE
PALANCA, 15 AMPS, 120/277V, MODELO 5224-I, CON
PLACA DE ACERO INOX. DUPLEX MODELO: 84001-
040, MARCA LEVITON, , CABLE CAL. # 12 THW-LS,
MARCA CONDUMEX O VIAKON.

A.2 SALIDA PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO SAL 6.00
CON TUBO PVC 15 AMPS., 127 VOLTS INCLUYE:
CAJA DE LAMINA GALV. REFORZADA TIPO
AMERICANA, TIPO CHALUPA DE 2"X4", CON
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TORNILLO DE 5/32X3/4 CON DOS TUERCAS DE 5/32,
TERMINAL DE OJO CAL. 10 PARA TIERRA FISICA,
TUBO PVC LIGERO DE 16MM(1/2"), CONECTORES,
COPLES, PEGAMENTO Y CURVAS PARA TUBO PVC,
 CONTACTO DUPLEX COMERCIAL, 2 P, 3H, 15
AMPS, 125V, MODELO; CR15-I, PLACA DE ACERO
INOX. DUPLEX MODELO: 84003-000, MARCA
LEVITON, CABLE THW CAL . 12 THW-LS, AWG MCA.
CONDUMEX O VIAKON, CINTA AISLANTE SUPER 33

A.6 SALIDA PARA CONTACTO TIPO INTERPERIE EN SAL 4.00
AZOTEA,15 AMPS.,127 VOLTS 1F,3H,CON CABLES 2-
12 FASES,1-12 T.F.(10 MTS),TUBO GALV.C/R DE
1/2",COPLES,CODOS ,Y FIJACION INCLUYE:CAJA
TIPO FS,TAPA PARA INTERPERIE FS,TERMINAL DE
OJO CAL.10 PARA TIERRA FISICA,TUBO GALV. C/R
DE 1/2",CONECTORES,COPLES,CABLE THW CAL.12
THW-LS PARA LINEAS,CABLE CAL.#12 VERDE
PARA TIERRA FISICA,MCA.CONDUMEX O
VIAKON,CINTA AISLANTE SUPER 33.

A.8 SALIDA ELECTRICA PARA SECAMANOS 20A PZA. 2.00
110VOLTS . INCLUYE: CAJA DE LAMINA
GALVANIZADA DE 2X4", CABLE DE COBRE CAL. 10
MARCA CONDUMEX, TAPA DE ALUMINIO, TUBO DE
FO. GALV. DE 3/4", ACARREOS, CONEXIONES,
ALMACENAMIENTO, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA,
MATERIAL, EQUIPO, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA.

LU2 LUMINARIO MODULAR SOBREPONER A PRUEBA DE PZA 14.00
HUMEDAD DE LED, DE 40 WATTS, DE 1.20, 4000K,
120 GRADOS, IP65, CON REGLETA DE LEDS,
DRIVER, ACRILICO PATRON # 12, 100% ACRILICO,
LINEA ECOLOGICA. DEBERA SER MONTADA DE
ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE FABRICA Y A
LA NOM-001-SEDE-2012

A Total de ALUMBRADO Y CONTACTOS. 1.00

C TABLEROS DE DISTRIBUCION. 1.00

C.5 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO O RIEL PZA 3.00
DIN, DE 1X15-1X20, 6-10KA SQUARE-D, ABB O
BTICINO INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS,
IDENTIFICACION Y SEÑALIZACION DE
INTERRUPTORES Y ALIMENTADORES,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTAS NECESARIAS.

C.8 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CONTRA FALLA PZA 2.00
A TIERRA, TIPO QO-GFI, DE 1X30, CAT. QO130GFI,
SQUARE-D, INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS,
IDENTIFICACION Y SEÑALIZACION DE
INTERRUPTORES Y ALIMENTADORES,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTAS NECESARIAS.
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C.6 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO O RIEL PZA. 2.00
DIN, DE 2X15-2X40, 6-10KA SQUARE-D, ABB O
BTICINO INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS,
IDENTIFICACION Y SEÑALIZACION DE
INTERRUPTORES Y ALIMENTADORES,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTAS NECESARIAS.

C Total de TABLEROS DE DISTRIBUCION. 1.00

D ALIMENTACIONES PARA CONTACTO Y ALUMBRADO 1.00

D.1 ALIMENTACION DE ALUMBRADO PARA BAÑOS Y ML 10.00
AULAS DESDE TABLERO EXISTENTE CON TUBO
PVC LIGERO DE 19MM, CON 2 CABLES CAL. # 12
THW-LS, MARCA CONDUMEX O VIAKON COMO
FACES. 1 CABLES CAL. # 12 THW-LS COMO
NEUTRO + 1 CABLES CAL. # 12 THW-LS COMO
TIERRA FISICA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

D.2 ALIMENTACION DE ALUMBRADO PARA AULAS ML 5.00
DESDE TABLERO EXISTENTE CON TUBO PVC
LIGERO DE 19MM, CON 2 CABLES CAL. # 12 THW-
LS, MARCA CONDUMEX O VIAKON COMO FACES. 1
CABLES CAL. # 12 THW-LS COMO NEUTRO + 1
CABLES CAL. # 12 THW-LS COMO TIERRA FISICA,
INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA.

D Total de ALIMENTACIONES PARA CONTACTO Y 1.00
ALUMBRADO

H TELEFONIA Y RED DE DATOS. 1.00

H.2 SALIDA PARA INTERNET (UNICAMENTE SAL 1.00
CANALIZACION) INCLUYE: SUMINISTRO Y
COLOCACION DE CAJA PARA CONEXIONES,CAJA
GALVANIZADA DE 2X4"", CONECTOR, TUBERIA PVC
LIGERO DE 19 MM, CONECTORES, COPLES,
PEGAMENTO Y CURVAS PARA TUBO PVC, GUIA DE
ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, Y PLACA CIEGA
LINEA DOMUS; MANIOBRAS, CONEXIONES,
ALMACENAJE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL
Y MANO DE OBRA.

H Total de TELEFONIA Y RED DE DATOS. 1.00

ELECT Total de ELECTRICAS 1.00

INST Total de INSTALACIONES 1.00
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