
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DIRECOÓN DE OBRAS PÚBUCAS

DESARROTLO URBAI{O Y ECOIOGÍA

coNTRATO NO. MBGBR-AD-6C-005/2025

CONTRATO DE OBRA PÚBUCA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO OETERMINADO PARA I-A

1NSTALAdONES DIVERSAS PARA lA AREft¡A BADIRAGUATO, INCLUYE: SISTEMA ANTITERMITA, RED

DE AGUA POTABLE, RED DE SISIEMA DE DRENAJE Y ALUMBRADO PI,ELICO, UEICADO EN I.A

CABECERA MU1{ICIPAL DE BADIRAGUATO, SINA1OA", DERIVADO DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA

MBGBR.A}'GC.OO5/2025, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, Et GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE

BAOIRAGUATO A TRAVÉS DE tA DIRECCÚN DE OBRAS PtJBtrcAS, DESARROTTO UREANO Y ECOI'O6ÍA,

REpRESENTADO EN ESTE ACrO POR tá C. UC. GEMA PATRICIA FÉUX SAIAZAR, SfNDlcA PROCURADORA

DEL H. AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO Y EL C ING. RUBIET HNCóN RAMOS, EN SU CARA TER DE

DIRECTOR DE I.A DEPENOENCIA MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA tL
MUNICIPIO" Y POR TA EMPRESA sEI}OI{CE CONSTRUCÍORA S. DE R.t. DE C.V" REPRESENTADA POR IA
C ANA MARCEI¡ AI'I/IADA ESTAVIUO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL

COñ¡TRAÍSTA", QUIENES ACTUANDO EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA "láS PARIES", DE

CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, OECLARACIONES Y CIÁUSUTAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.- Que el 6 de febrero de 2019, el poder ejecutivo estatal emit¡ó la ley de Austeridad, m¡sma que fue

publicada en el Periódico Oficial de "El Estado de Sinaloa", con el objeto de establecer los cr¡terios de

auster¡dad, racional¡dad y transparencia a los que debe sujetarse el gasto de los Poderes del Estado, los

Municipios y los órganos autónomos, asícomo el de sus respect¡vas dependencias y entidades públicas,

además, se e¡erza baio los principios de legalidad, honradez, integridad, eficac¡a, eficienc¡a, economía,

rac¡onalidad, auster¡dad, transparencia, control y rendición de cuentas, exclusivamente para satisfacer

los obietivos y programas a los gue estén destinados, privileS¡ando el bien común.

2.- eue con la aplicación de estas medidas de austeridad en la gestión pública permit¡rá mantener,

perfeccionar e ¡ntensificar los programas soc¡ales que han sido eficaces en combat¡r los índices de

desigualdad soc¡al, toda vez que el gasto soc¡al es el instrumento que perm¡te a los ciudadanos dél

mun¡cipio de Badiraguato el acceso a los servicios públicos de calidad y una vida acorde al respeto a la

dignidad humana.

3.- En tal orden y en estricto cumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relac¡onados con las

Mismas del Estado de Sinaloa, el Com¡té de Obras Públicas del municipio de Badiraguato autor¡zó el

inicio del proceso administrativo de la adjudicación directa para la contratación y e¡ecución de la Obra

PúbIiCA dCNOMiNAdA 
,.INSTALACIONES DIVERSAS PARA LA ARENA BADIRAGUATO, INCLUYE: SISTEMA

ANTITERMITA, RED DE AGUA POTABLE, RED DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALUMBRADO PÚBUCO,

UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAI- DE BADIRAGUATO, SINALOA", definida como una obra de gran

B

beneficio para los habitantes.
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l,- El municip¡o como orden de gobierno local, se establece con la finalidad de organizar a la

comunidad asentada en su territorio en la gestión de sus ¡ntereses y ejercer las funciones y

prestar los serv¡c¡os que esta requiera, de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 115 Y 134

de la const¡tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 110 y 155

de la Constitución Políticá del Estado de Sinaloa, gozan de autonomía plena para gobernar y

adm¡nistrar sin interferencia de otros poderes, los asuntos propios de la comunidad, conforme a

las atribuciones que le confiere la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa en su últ¡ma

reforma publicada en el Periódico Ofic¡al. No. 012, del 26 de enero de 2024.

ll.- Que el Ayuntamiento, además de aprobar las politicas generales, en relación con su

productividad, su desempeño, la calidad de sus serv¡c¡os, la aplicación financiera y el proceso

adm¡nistrativo, en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo y a los programas sectoriales, ha

diseñado estrategias de austeridad que perm¡tan tener una mejor dispersión en el gasto,

enfocándolo a servicios públicos prioritarios que beneficien a la sociedad del municipio de

Badiraguato.

Itl.- Para ello, conforme lo señala el Artículo 15 de la Ley de Gobierno Municipal para el Estado de

Sinaloa, los Ayuntamientos t¡enen plena capacidad iurídica para adquirir, poseer, permutar o

enajenar toda clase de bienes, asf como para celebrar contratos, obligarse, eiecutar obras y

establecer y explotar servicios pÚblicos de naturaleza municipal y realizar todos los actos y

ejercitar todas las acc¡ones prev¡stas en las leyes.

lV.- Que med¡ante acuerdo tomado en la en la Seslón Ordlnaria Públlca de cabildo número 17

(d¡ec¡s¡ete) de f.cha 14 de junio del 2025, se autor¡zó la construcción del proyecto obieto del

presente contrato de obra, para que por conducto de la D¡rección de Obras Públicas, Desarrollo

Urbano y Ecología del Munic¡pio, se convocó al Com¡té de Obras Públicas y a su vez se realizó el

proceso adm¡nistrativo de Adjudicación Directa de conformidad con lo estipulado en el artículo

16, fracc¡ón lll inciso b), fracciones V, Vl y artículo 33 de la Ley de obras Públicas y Serv¡cios

Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, conminando a las demás autoridades

adm¡n¡strat¡vas del Ayuntam¡ento competentes, a que se le dé segu¡m¡ento y cumplimento a

dicho acuerdo hasta su total ejecuc¡ón a efecto de brindar mejores servicios públicos a la

sociedad Badiraguatense y a los visitantes

V.- Que la Sfndica Procur¿dora del H. Ayuntam¡ento de BadiraBu¿to, Llc. Gema Patrlcla

asiste a la firma del presente contrato en seguimiento al acuerdo emit¡do por el Comité de

obras, está facultada con la personalidad .iurídica que le confiere lo dispuesto por los artículos 15

y 39, fracc¡ón lV y XVll de la Ley de Gob¡emo Munic¡pal del Estado de S¡naloa, artículo 19, inc¡so

A, fracciones I y lV del Reglamento de la Administración Pública del Gobiemo del Municipio de

Badiraguato, Sinaloa y artículo 2 del Re-glamento lnterior del H. Ayuntamiento de Bad¡raguato;

así como la CONSTANCIA DE MAYORh Y VALIDEZ em¡t¡da por el Consejo Munic¡pal Electoral de

(
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MUNICIPIO DE EADIRAGUATO
D¡RECCÚN DE OBRAS PÚBIICAS

DESARROTLO UREANO Y ECOIOGÍA BL E.diragu¡to

CONTRATO NO. MBGBR-AD.GC.OO5/2025

Bad¡raguato, de acuerdo a la sesión especial celebrada el 05 de junio de 2024, en la que celebro

el cómputo y se declaró la validez de la elección para ¡ntegrat el Ayuntamiento por el sistema de

mayoría relat¡va, que la acredita como Síndica Procuradora del Gob¡erno de Bad¡raguato para el

período Constituc¡onal del 01 de nov¡embre de 2024 al 31 de Octubre de 2027.

Vll.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos, 57, de la Ley de Gob¡erno Municipal del

Estado de Sinaloa y 39, fracciones Xll, XIV y XXVlll del Reglamento de la Adm¡nistración

Pública del Gobierno del Municipio de Badiraguato, Sinaloa; publicado en el Periódico Oficial

"El Estado de Sinaloa", de fecha 15 de febrero de 2022, se le t¡ene encomendado al tesorero

real¡zar los actos de administrac¡ón relativos a los recursos financieros, administrativos y las

contrataciones públicas conforme a las políticas, normas y procedim¡entos d¡ctados por su

Cabildo y a las demás disposiciones aplicables, con tal carácter.

Vlll.- Para cubrir las erogaciones que se deriven dei presente instrumento jurídico cuenta con

recursos disponibles sufic¡entes en la partida presupuestal número 516001 (OTRAS

coNSTRUccloNES DE ll{cENlERlA Cvlt u OBRA PESADA) comprometida al Recurso

denominado: Fondo del Gasto Corrlente Mun¡clPal, eiercicio 2025, cuya sufic¡encia

presupuestaria se encuentra confirmada mediante el oficio de Autorización Presupuestal,

signado por el Mtro. Gonzalo lrin€o Caballero Te.razas, Tesorero Munlcipal del Goblerno de

Bad¡ratuato, recursos mismos que serán liberados a través de la propia fesorería Munic¡pal.

X.- Que la ad.iudicación y celebración del presente contrato es derivado de la adjudicación directa

número MBGBR-AD€C-OO5/2025, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relac¡onados con las M¡smas del Estado de Sinaloa v¡8ente, y demás

disposic¡ones aplicables que norman sobre la materia

\
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Vl.- Que la persona t¡tular de la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del

Munic¡pio, C, lng, Rubiel Rincón Ramos, fue designado como Direclor med¡ante nombram¡ento

otorgado por el DR. JOSE PAZ LÓPE¿ ELENES, Presidente Municipal Constitucional, en fecha 01de
noviembre de 2024, y por ende estar facultado para celebrar contratos y conven¡os con terceros

sobre la mater¡a de sus atr¡buc¡ones, de conform¡dad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley

de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa artículo 17, inciso H, artículo 47, fracciones l, ll, lll,

Vll, XV, )o(lv; y artículo 48 del Reglamento de la Administración Pública del Gobiemo del

Municipio de Badiraguato, Sinaloa.

lX.- Que t¡ene su domicilio en: Gabr¡el LeWa Solano s/n, Bad¡raguato, Sinaloa, c.P. 80500, mismo

que señala para los f¡nes y efectos legales del presente contrato y cuenta con el R.F.C.

M8A850101214, emitido por el Servicios de Admin¡stración Tr¡butar¡a, 5AT, del Gob¡erno de

la República.
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CoNTRATO NO. MBGBR-AD-6C-{n5/2025

II. DECIáRA "Et COITRANSTA" tA C. At{A MARCEI.A AT"IT'IADA ESTAVIILO, REPRESENTANÍE LEGAL DE LA

EMPRESA:

Que representa a la soc¡edad mercant¡l denominada, "SIES-ONCE CONSTRUCTORA s. DE R.L

DE C.V, quien acredita su personalidad con la cop¡a cert¡ficada en el Acta Constitut¡va número

3O,O5O (tre¡nta mil sesenta), volumen (Cll) centésimo segundo, fecha 19 de mayo del año

2023, expedida en la ciudad dc Los Mochis, mun¡cip¡o dc Ahomc, sinaloa, ante la fe del LlC.

JAIME HUMBERTO CECEÑA IMPERIAL, Notario Público No.143 (ciento cuarenta y tres) del

Estado de 5inaloa, en e¡ercicio dentro del municipio de Ahome, Sinaloa.

ll.- Que cuenta con la capacidad jurídica, técn¡ca y financiera para contratar y obligarse a la
eiecución de los trabajos obieto de este contrato y cuenta, además, con la tecnologfa,

or8an¡zación y mano de obra especializada para ello.

lll.- Que su personal ha inspecc¡onado debidamente el sitio de los trabajos a realizar y conoce la

naturaleza de los servicios objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los

factores que Intervendrán en la ejecución de las obras.

lV.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra comPrend¡do en los supuestos

de los Artículos 72, l1l y 102 de la Ley de Obras Públicas y Serv¡clos Relacionados con las

Mismas del Estado de Sinaloa y que las personas que forman parte de su equ¡po de trabajo no

desempeñan empleo, cargo o comisión en el seruicio público ni se encuentran inhabil¡tadas

para hacerlo.

Que se sujeta plenamente el contenido de la Ley de Obras Públicrs y S€rvicios Relacionados con

las Mismas del Estado de S¡naloa, su Reglamento y las demás disposiciones administrativas

expedidas en esta mater¡a que regulan la ejecución de los trabaios, los servicios, los proyectos y

las especificaciones, el programa de ejecución, el catálogo de conceptos y demás documentos en

que se consignan los precios unitarios, que como anexos, forman e integran el presente contrato,

ten¡éndose aquí por reproducidas como si a la letra se insertaren.

vl.- Manifiesta que sus representadas son de nacionalidad mex¡cana y conv¡ene que, s¡ llegase a

cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como mex¡cano, para todo lo relacionado con

este contrato y se obliga a no invocar la protección de ninSún Sobierno extraniero, bajo pena de

perder en beneficio de la nación mexicana los derechos derivados de este contrato.

Vll.- Que para el ejercicio y cumpl¡m¡ento de los derechos y obli8aciones que a su cargo se deriven

del presente contrato tiene establecido su domicilio en: Calle Norte 2 #2167 Colonia Praderas

de Villas, Los Mochis, Ahome,5inaloa C.P.81293 y su domicil¡o fiscal en: Calle pioneros f2579,
qu¡nta real, C.P.81271, Los Moch¡s s¡naloa, con clave de Registro Federal de Contr¡buyent

5CO-230s19-155
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MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBTICAS
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Prev¡as las man¡festaciones antes vertidas, "lAS PARTES" convienen en sujetarse al contenido de las

s¡guientes:

CLAUSUTAS

PRIMERA. O8JEnO DEL CONTRATO: 'Et MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRAnSrA' la ejecución de

los trabajos de la obra: "INSTALACIONES DIVERSAS PARA tA ARENA BADIRAGUATO, INCLUYE:

SISTEMA ANTITERMITA, RED DE AGUA POTAEIE, RED DE SISTEMA DE DREÍ{AJE Y ATUMBRADO
púBuco, uBtcADo EN tA CABECERA MUNtctPAt DE BADIRAGUATo, slNAtoA", mismos que se

e¡ecutarán de acuerdo con el plan Beneral del proyecto que corre agregado al presentei la obra incluye los

materiales y mano de obra, obl¡gándose "EL COf\fTRAnsTA" a realizarla hasta su total conclusión,

acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en su

declaración Vl de este contrato, así como a los planos de trabajo, proyecto, espec¡ficac¡ones, programa de

ejecución, presupuesto y demás documentos relativos a la obra, en relación con las normas del lugar

donde deban real¡zarse los trabaios.

SEGUNDA. MON|O DEL CONnRAIO: "EL MUNiCIPIO" manifiesta que el costo de los trabajos mater¡a del

presente contrato es por la cantidad de: $556,957.26 (se¡sclentos C¡ncuenta y Seis Mil Novec¡entos

Oncuenta y S¡ete Pesos 26/100 M.N.), más el 16% del lmpuesto al Valor Agregado que lmporta la

cantidad de: 5105,113.16 (Ciento Onco M¡l Oento Trece Pesos 16/1ü) M'N'l dando un GRAN TOTAL de:

1762,Cr0,42 (setecientos Ses€nla y Dos Mil Setenta Pesos 42/1m M.N.), cant¡dad que sólo podrá ser

rebasada previo conven¡o que al respecto celebren "l¡S PARTES", por lo que sí "EL CONTRATIÍA" realiza

trabajos por mayor valor de lo ¡ndicado, independientemente de la responsab¡lidad en que incurra por la

ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello.

IERCERA. P,AZO DE EiECUCIÓN: "Et COiITRAnSTA" se obliga a in¡c¡ar los trabajos objeto de este

contrato, a part¡r del día 20 de Junio del 2025, debiendo finalizarlos a más tardar el día 19 de Jullo del

2025 (30 días naturalesl, de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente

contrato.

CITARTA DTSPO,VTSTUOAD DEL INMUEBLE Y AOCUMENTOS ADMINISTBAI,VOS: "E! MUNlclPlO" por

conducto de la D¡rección de Obr¿s Públicas, oesarrollo Urbano y Ecología se obl¡ga á poner a disposición de

"Et CONTRAnSTA" el inmueble en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrdto, así

como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizac¡ones que se requ¡eran para su realización. El

incumpl¡m¡ento por parte de "EL MUNlclPlo" pronogará en igual plazo la fecha originalmente pactada

para la terminación de la obra.

QUlf{TA FEPRE§E VTANÍE DE "EL CONTRAn'7,A": "Et CONTRATISTA' establecerá, enviando oficio de

designación a "Et MUNICIPIO" antes de la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los

m¡smos, un representante permanente con Cédula Profes¡onal de Arquitecto o lngeniero civil, expedida
por la D¡recc¡ón General de Profesiones de la secretaría de Educación Pública, quien actuará como

superintendente de construcción, el cual deberá tener poder ampl¡o y suf¡c¡ente para decidir todo lo
relacionado al cumplim¡ento de este contrato; dicho superintendente, deberá tener a dispos¡c
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MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
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MUNICIPIO" en el luBar de la obra y bajo tu responsabilidad, los proyectos, planos, espec¡ficaciones y

bitácoras para que "EL MUNICIPIO" pueda ver¡ficar el avance fís¡co, la cal¡dad, especificac¡ones y

calendarización de la obra convenida; para cualquier camb¡o en la designación del superintendente, "EL

CONTRATISTA" contará con un plazo de s¡ete días para hacer del conocimiento de "Et MUNICIPIO" del

camb¡o en cuestión.

SEXTA" FORMA Y LITGAR DE PAGO: "LAS PARIES" convicncn quc los trabajos obicto dcl presente

contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones, que comprenderán períodos máximos de

30 días naturales, las cuales serán presentadas por "EL COt{TRAISTA' a la residencia de supervisión de

obras, acompañadas de la documentac¡ón soporte correspondiente, dentro de los (7) siete días hábiles

siguientes a la fecha de corte para la elaboración de las mismas; cuando las est¡maciones no sean

presentadas en el término antes señalado, se incorporarán en la si8uiente estimación para que "EL

MUNICIPIO" inlcie el tÉm¡te de pa8o.

La res¡dencia de supervisión dentro de los 8 (ocho) días hábiles si8u¡entes, deberá revisar y en su caso

autori2ar la est¡mac¡ón.

El pago se hará a "EL COiúTRAnSTA' a ravés de la TESORERíA del Ayuntamiento, elaborando los

contrarecibos correspond¡entes contra la entrega de la est¡mac¡ón para que le sean cubiertas por dicha

Tesorería.

En el supuesto de que surjan diferencias técn¡cas o numéricas, "tAS PARTES" tendrán 5 (cinco) días hábiles

a part¡r del plazo señalado para la revis¡ón, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en 5u caso,

autorizar la estimación correspond¡ente.

De no ser posible conciliar todas las d¡ferencias, las pend¡entes deberán resolverse e incluirse en la

siguiente estimación.

Ni las estimaciones, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas, se considerarán como aceptación plena

de los trabajos, pues'E! MUNICIPIO'se reserva expresamente el derecho a reclamar por los traba.¡os

faltantes o mal ejecutados, o por pagos efectuados en exceso.

SÉmMA. ANnC//FOS: Para el inicio de los trabajos, "E[ MUNICIPIO" a través de la Dirección de Obras

Públ¡cas, Desarrollo Urbano y EcologÍa otorSará un ant¡c¡po por el 35% (treinta y c¡nco por c¡ento) del

monto del presente contrato, que da una cantidad de: $266,724.65 (Dosc¡entos S€senta y Se¡s M¡l
S€teclentos velnücr¡atro Pesos 65/1m M.N.l, incluye l.V.A., obligándose "El- CONTRAnSÍA" a utilizarlo en

la sigu¡ente forma:

Badiragu.to
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En el caso de que "EL MUNlClPlo" realice algún pago en exceso, "EL co TRAnSTA" deberá reintegrar

estas cantidades, más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida

por la Ley de lngresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal. Los cargos se

calculaÉn sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días calendario desde la fecha del

pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cant¡dades a dispos¡ción de "EL MUNlClPld'.

\

v



MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBTrcAS

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA a¡dir¡gueto

CoNTRATO NO. MBGER-AD-GC-q)5/2025

- 15% (quince por c¡entol para la ut¡lización de mano de obra, y;

- 20% (ve¡nte por c¡ento) en la adquisición de los materiales, equ¡po e instalaciones que se requ¡eran para

realizar los trabajos.

El ant¡c¡po se amortirará proporcionalmente con cargo a cada una de las esümac¡ones por trabajos

ciccutados y cl faltantc en la última estimación.

"EL CONIRATISTA" dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al día en que suscriba el contrato, deberá

presentar la garantla del anücipo, con el objeto de que'EL MUNICIPIO'ponga a disposición de'TL
CONTRAflSTA" dentro de los 5 (cinco) dlas naturales siguientes a la presentac¡ón de la garantía de los

trabajos, el importe del antic¡po en los términos de la presente cláusula, de conformidad con lo establecido

en el artlculo 73 fracclón ll, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las M¡smas del Estado

de Sinaloa, el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir sin modiflcar, en igual plazo, el

programa de ejecución pactado y formalizar med¡ante convenio la nueva fecha de iniciación de los

trabajos; s¡ "Et CONTRATISTA" no entreSa la Sarantía del ant¡ciPo dentro del plazo est¡pulado, no

procederá el diferimiento de la fecha de ¡nicio de la obra.

La falta de presentación oportuna de la fianza o su presentación en términos diferentes de los aquí

asentados, acaneará automáticamente el retraso en la fecha de entrega del anticipo y en tal evento, no

procederá la celebración del conven¡o de d¡ferim¡ento anter¡ormente aludido, y, por lo tanto, "EL

CONnATfSTA" deberá in¡c¡ar la obra en la fecha establec¡da en la cláusula tercera.

Lá fianza otorgada para garantizar lá coÍecta inversión del ant¡ciPo se cancelará cuando "EL

CONTRAnSTA" haya amortizado el ¡mporte total del mismo, previa autorización escr¡ta de "EL

MUNIOPIO'. En el caso de que "EL CONTRATISÍA" no haya devuelto el saldo del anticipo no amort¡zado

en la fecha señalada de la última est¡mación correspondiente, podrá hacerse efect¡va la f¡anza.

En el evento de que "EL CONTRATISIA" destine el ¡mporte del anticipo a fines distintos a los est¡pulados

en esta m¡sma cláusula, 'EL MUNICIPIO" podrá optar por exigir de inmediato a "EL CONTRAnSrA" la

devolución del anticipo con sus accesorios o bien, optar por la rescisión admin¡strat¡va del contrato de

conformidad con lo que alefecto se establece en la cláusula décima séptima del presente contrato.

En este último caso, "EL CONTRAnSTA" deberá reintegrar a "Et MUNICIPIO" el saldo por amort¡zar en un

plazo no mayor de 10 (diez) días háb¡les contados a partir de la fecha en que le sea not¡f¡cada la rescislón.

S¡ "EL COi¡TRATIÍA'no amort¡zó el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean ¡mputables,

pagará a "EL MUNICIPICr' gastos financieros conforme a una tasa que será iBual a la establecida por la Ley

de lngresos de la Federac¡ón en los casos de recargos para el pago de créditos fiscales, los gastos

f¡nanc¡eros se computarán por días calendario desde que se venza el plazo establecido en la presente

cláusula, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a dispos¡c¡ón de'EL MUNlclP¡cf'.

\
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MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECOÓN DE OBRA5 PIJBTrcAS

DESARROTTO URBANO Y ECOTOGÍA B.dir.8u¡to

CoNTRATO NO. MEGBR-AO-GC-005/2025

La pól¡za de fianza que garantice la correcta inversión y exacta amortización del ant¡c¡po es con el l.V.A.

incluido y deberá contener las siguientes declarac¡ones expresas:

A. Que, sea expedida a favor de municipio de Bad¡raguato.

B. Que, se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas dcl Estado de Sinaloa y demás disposicioncs administrativas en lo
que no se oponga a la c¡tada Ley.

C. Que, la fianza se otorga en los términos del presente contrato.

D. Que, la fianza garantizará los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amort¡zado total o
parcialmente o sea ¡nvertido en fines distintos de los señalados en el contrato.

E. Que, la flanza continuará v¡gente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor para el

cumpl¡m¡ento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido sollcitadas y autor¡zadas

extemporáneamente o lncluslve, cuando dicha prórroga o espera sea otorSada unilateralmente

por "EL MUN]OH(r y se haya comunicado por escrito al deudor.

F. Que, para ser cancelada la fianza, será requisito indisp€nsable la conform¡dad expresa por escrito

de "Et MU loPlo/, que la producirá cuando el importe del anticipo haya s¡do amort¡zado o

devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su caso, los accesorios.

G. Que, la ¡nstitución afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos 178,279,2W
y 282 de la Ley de lnst¡tuciones de Seguros y de F¡anzas y dispos¡ciones conexas en v¡8or.

OCTAVA GARANTíA': "Et CONTRAnSTA'se obli8a a constituir en la forma, términos y proced¡m¡entos

previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y

demás d¡sposiciones edm¡nistrat¡vas en la mater¡a, las garantías a que haya lugar con motivo del

cumplim¡ento de este contrato.

'Et COITITRAnSrAI presentará a 'EL MUillClPlO" dentro de los 10 (Diez) días hábiles siguientes a la fecha

de la suscripc¡ón del presente contrato, una fianza en favor del Munldplo de Bad¡ragutto, por valor del

1ü16 (diez por ciento) del importe totai de los trabajos señalados en la cláusula primera con el l.V.A.

¡ncluido, a f¡n de Sarant¡¿ar el cumplimiento de todas y c¿da una de las obligaciones que el presente

contrato ¡mpone a "E! CONfRATISÍA'en términos de lo establec¡do en los artículos 66 fracc¡ón lx, 73

fracc¡ón I y 74 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de

S¡naloa.

Mientras "EL COi{TRAnSTA' no otorBue la fianza con los requis¡tos que más adelante se señalan, no se

perfecc¡onará el contrato, y por lo tanto no surt¡rá efecto alguno.

B
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MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DTRECCIÓf{ DE OBRAS PÚEtICAS

DESARROTTO URBANO Y ECOI-OGÍA Badi.agu¡to

Para la cancelación de las fianzas a que se hace mención en esta cláusula, de no haber inconformidad por

parte de "EL MUñllClHO¿', la lnstitución Afianzadora procederá a su cancelación, previa autorización por

escrito de "EL MUNICIPIO" en dicho sentido. En caso de presentarse errores o vicios ocultos, "EL

MUNICIPIO" lo comunicará de inmediato y por escrito a "Et COI{TRATISIA", así como a la Afianzadora

respectiva; de no haber inconformidades por parte de "Et MUNICIHC/' al término del plazo de un año a

part¡r de la fecha de entrega de la obra, se cancelará la fianza por escrito emitido por "EL MUNIOPIO'a la

afianzadora.

ta póliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con los Artículos 66 fracc¡ón lX, 73 fracción I y 74

fracción I de la Ley Obras Públ¡cas y Serv¡c¡os Relac¡onados con las M¡smas del Estado de Sinaloa, deberá

ser con el l.V.A. incluido y deberá contener las s¡guientes declaraciones expresas de la ¡nst¡tución que la

otorgue.

A. Que sea expedida a favor del mun¡c¡pio de Bad¡raguato

c. Que en el caso de que sea prorroBado el plazo establecido para la term¡nación de los trabaios a

que se refiere la fianza, o exista espera, o bien sí se hubiese celebrado algún coNVENlo

MoDtFtcAToRro, su vigencia quedará automáticamente prorrogada en concordanc¡a con dicha

prórroga o espera, debiendo en todo caso "EL cO TRAnfA" presentar el endoso a la fianza en

térm¡nos del coNVENto MoDrFrcAfoRro, prórroga o espera acordados.

D. Que la fianza estará en vigor por un año más, contado a part¡r de la fecha de recepción total de los

trabajos y en ceso de defectos de construcc¡ón y responsabilidades derivados del contrato,

cont¡nuará vigente hasta que se corrijan los defectos (vic¡os ocultos) y se sat¡sfagan las

responsabilidades.

"Et MUNICIPIO'que se producirá solo cuando "Et COMrRAnSÍA" haya cumplido con todas I

obl¡gaciones que se deriven del contrato.

B
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CoNTRATO NO. MBGBR-AD-CC-{,05/2025

Para los efectos de lo estipulado en el artículo 75 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas del Estado de Sinaloa, conclu¡da la obra y no obstante su recepción formal, "Et COfIITRAnSTA"
quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los errores y v¡c¡os ocultos y

de cualquier otra responsabilidad en que hublere ¡ncurrido, en los térm¡nos señalados en el contrato y en

el Cód¡go Civil para el Estado de Sinaloa en materia común y para toda la Repúbl¡ca en materia federal,
presentando al momento del fin¡qu¡to y/o recepción de los trabajos, una garantía por el equivalente al 1096

del monto total e.iercido en la obra, para rcsponder por los cfectos o v¡cics ocultos o cualquier otra

responsabilidad que llegara a surgir en la obra durante un año (doce meses) posterior a su recepción, lo

cual deberá de sustitu¡r a la garantía de cumplimiento del contrato.

B. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

E. Que, para cancelar la fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de

E
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MUNICIP]O DE BADIRAGUATO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBTICAS

DESARROTLO UREANO Y ECOTOGIA
B

Badiragu¡to

CoNTRATO NO. MBGBR-AD-GC-00S/2025

F. Si transcurrido el plazo, no se hubiese otorgado la fianza respect¡va 'Et MUNICIPIO' podrá

declarar la rescisión adm¡nistr¿tiva del contrato.

G. En el evento de que "LAS PARTES" celebren un CorwENto MoDltlcAToRlo al contrato o que los

costos que sirvieron de base para integrar los prec¡os unitarios se ¡ncrementen, ,€L

CONIRATISTA" se obliga a entregar un documento adicional a la fianza en los términos del

Artículo 166 dc la Lcy dc lnst¡tucioncs de Scguros y dc Fianzas y disposiciones concxas.

H. Que la fianza asegura la ejecución de los trábaios materia de este contrato.

f. Que la ¡nstitución afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos f78,279,2Ñ
y 282 de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas en v¡gor.

NOVENA. ArUS1E OE COSTOS: "l-AS PARTES" acuerdan que, si llegaren a ocunir circunstanc¡as económicas

no previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determine un aumento o

reducción de los co6tos de este contrato, se suretaÉn a lo establecido en los artículos 80, 81, 82 y 83 de la

Ley de Obras Públicás y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices

nacionales de prec¡o productor con servic¡os que determine el Banco de México.

Los precios del contrato permanecerán fijos, hasta la term¡nación de los trabajos. El ajuste se aplicará a los

costos directos, conservando constantes los porcentaies de indirectos y utilidades or¡g¡nales durante el

ejerc¡cio del contrato.

En los procedimientos anteriores, la rev¡s¡ón será promovida por "EL MUNICIPICf'a sol¡citud escrita de "EL

CO TRATISTA" la que deberá ¡r acompañada de la documentación comprobatoria necesaria, y dentro de

un plazo que no excederá de 20 (veinteldías hábiles sigu¡entes a la fecha de publicación de los relativos de

Precios aplicables al ajuste de costos que solicite.

oÉcluA. MoaHcActóN DE tos puüos, EspBctFtc,.ctouEs Y PROGRAMAS: "EL MuNlQPlo' podrá

modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicado escrito
al representante de "EL CONIRATISTA". Las mod¡ficac¡ones se cons¡derarán ¡ncorporadas al texto del

contrato y por lo tanto serán obligatorias para ambas partes.

"EL CONTRAnSTA: por ningún motivo procederá a la ejecución de los trabajos fuera del catálogo hasta en

tanto se autoricen las modificaciones, el prec¡o unitario de tales conceptos y se asiente en bitácora la orden
de e.¡ecuc¡ón.
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Para su aplicación será conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o en caso de existir

atraso no ¡mputable a "EL CONTRATISTA" con respecto al programa viSente.



MUNICIPIO OE BAD¡RAGUATO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DESARROTTO URBANO Y ECOLOGÍA Sadira8u¡to

CoNTRATO NO. MBGER-AO-GC-I»5/2025

DÉoMA pRtMEnA AMpuAc,ÓN DEL Mol{To Y PLA;¿o De üEcarctóN: Por razones fundadas y

motivadas, y siempre y cuando se encuentre dentro del presupuesto autorizado para la obra, se podrá

modificar el plazo y monto de los contratos de obra pública med¡ante convenios, siempre y cuando éstos,

conside.ados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento), del monto o del plazo

pactados en el contrato, ni impliquen variac¡ones substanciales al proyecto original; lo anterior, de

conformidad con lo establecido en el artíorlo 84 fracción ll y lll de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Rclacionados con l¿s Mismas del Estado dc Sinaloa.

DÉCIMA SECUNDA" RESPONSAS//UDADES DE 'EL CONTRAnSTA": "Et CONIRATISTA" se obliga a que los

materiales, mano de obra y equ¡pos que se utilicen en los servic¡os y trabajos objeto del presente contrato,

cumplan con las normas de calidad establec¡das en el anexo denominado "Catálogo de Conceptos" el cual

forma parte integral del presente contrato y a que la realización de todas y cada una de "LAS PARTES" del

trabajo se efectúen a sat¡sfacción de'Et MUNICIPIO'asícomo a responder por su cuenta y riesgo de vicios

ocultos de los materiales o equipo, de los defedos y errores, y además de responder de los daños y

per¡uicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "E! MUNICIPIOr', o a

terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el

monto total de la misma; en caso de que la garantfa (fianza) no llegue a cubrir en su total¡dad los daños y

perjuicios causados'Et CONIRAnSTA" se obli8a a cubrirlos y repararios por su cuenta y nes8o, sln que

tenga derecho a retr¡buc¡ón alguna por ello.

lgualmente se obl¡ga "EL CONTRAnSTA" a no cede¡ trasPasar, ena¡enar, o de alguna forma transmitir a

persona física o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, a

excepción de la sesión de los derechos de cobro.

Así mismo "EL COlrffRAnSÍf está de acuerdo en que del importe de las est¡maciones se le haga la

siguiente deducción:

A) El 3% del monto dé los traba¡rs contratados, como derechos por el Servicio de Verificación,

lnspecc¡ón, F¡scalización y Control que las leyes de la materia encomienden a los Órganos lnternos de

Control de los municipios, y al Congreso del Estado de S¡náloa, para cumplir con lo dispuesto por el

artículo 9GH, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.

DÉoMA TERGERA" TFANSFERENC,A DE DERECHOS DE COBRO 5O8RE LN ESNMACIONES: De

conformidad con lo establec¡do en el articulo 70 de la Ley de Obras Públ¡cas y Servicios Relacionados con

las Mismas del Estado de Sinaloa, "EL CONTRAnSTA" podrá transferir a favor de otra persona, los

derechos de cobro sobre las est¡mac¡ones que formule.
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As¡mismo, en este instrumento "Et CONTnAnfA: se obl¡ga que a la conclusión de los trabajos entregará

a "Et MUNICIPIO" en medios magnéticos, test¡monios fotográficos, coordenadas Seográf¡cas y elevac¡ón

sobre el nivel medio del mar de la obra realizada.
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MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBIICAS
DESARROLTO URBANO Y ECOLOGfA Eaalir¿gu¿to

CoNTRATO NO. M8G8R-AD-6C-{n5/2025
El escrito por el cual "Et @lVfRAnSIAl transf¡era los derechos de cobro, deberá presentarlo

oportunamente a la ofic¡na pagadora de la dependenc¡a o entidad correspondiente del Gobierno de
Badiraguato.

Para los efectos conducentes, "Et COñITRAISTA" deberá hacer del conocimiento a "Et MUNICIPICf' de la
transferencia de derechos de cobro, entreSándole cop¡a del escrito en el que conste su presentac¡ón ante
la oficina pagadora.

DÉctMA eutfyfA. RE5r;¡ óN ADMtNtsrRAnvA DEL coNTRATo: "Et MuNtctptoz, podrá en cualqu¡er
momento resc¡ndir administrat¡vamente este contrato por causas de ¡nterés general o por contravenc¡ón a

las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la tey de Obras Públicas y

Serv¡cios Relacionados con las M¡smas del Estado de Sinaloa y demás disposic¡ones adm¡n¡strativas sobre la

mater¡a; así como por el ¡ncumplim¡ento de cualquiere de las obligaciones de "EI MUNICIPICr' que se

estipulan en el presente contrato, dará derecho a su resc¡s¡ón inmediata sin responsabilidad para "EL
MUNICIPIO' además de que se le apl¡quen las penas convencionales conforme a lo establecido en el

contrato y se le haga efectiva la garantÍa otorgada para el cumpl¡m¡ento del mismo.

Cuando "EL MUNIOPIO' determine justificadamente la rescisión administraüva del contrato, la decisión
correspond¡ente se comunicará por escr¡to a "Et CONTRAnÍA:, exponiendo las razones al respecto que
se tuv¡eron, para que éste dentro del término de 15 (quince) días hábiles contados a part¡r de la fecha en
que rec¡ba la notificac¡ón de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga y en cuyo caso "EL
MUNlClPld' resolverá lo procedente dentro de un plazo de 15 (qu¡ncei días hábiles siguientes a la fecha en
que hubiere recibido el eso¡to de contestación de "EL CONTRAISTr.

5e considera que "EL CONrRATISTA" incumple el contrato, sl no inicia los trabajos en la fecha pactada,

suspende ¡njustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecución por falta de materiales
o equipo de construcción y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada que no se aiuste a las
espec¡ficaciones de construcción o normas de calidad, asf como por cualquier otra causa que implique
contravenc¡ón a los términos del contrato.
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oÉctMA CUARTA" fERMtNActÓN ANnaIPADA: De presentarse causas de fuena mayor o fortuitas, o bien

concurTan ra¿ones de interés general que imposibiliten la cont¡nuación de las obras por "EI COI{TRAnSrA'
éste deberá presentar ante "Et MUÍ{lClPl(r' la solicitud de terminación anticipada, con el fin de waluar y
en su caso aprobar los trabajos realizados, procediendo a cubr¡r la est¡mac¡ón conespondiente o a efectuar
los ajustes procedentes; además pagará los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables,

estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con el presente contrato,
haciéndolo del conoc¡miento de la fesorería del Ayuntam¡ento y el Órgano lnterno de Control, ambos del
municipio de Badira8uato.

En caso de no ser aceptada la moción de terminac¡ón anticipada del contrato, "Et COiITRATISTA" deberá

obtener de la autoridad judicial la declaración correspond¡ente.

B



BediraSu¡to

En dicho finiquito deberá preverse el sobrecosto de los traba¡os aún no e.iecutados y que se encuentren

atrasados conforme al Programa vigente, asf como lo relat¡vo a la recuperación de los materiales y equipos

que, en su caso, le hayan s¡do entregados; lo anterior es sin perju¡cio de otras responsabilidades a cargo de

"Et CONIRAISTA" que pudiesen exist¡r, asl como la facultad que éste tiene de inconformarse por escrito

ante la autor¡dad correspondiente dentro de los 15 (qu¡nce) días hábiles s¡gu¡entes al del acto motivo de

dicha ¡nconform¡dad, para lo cual deberá acompañar las pruebas documentales necesarias.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amort¡zar de los antic¡pos otorgados y/o cualqu¡er

otro saldo a cargo de "Et CONTRATISIAI, el m¡smo se deberá re¡ntegrar a "EL MUNICIHCr' en un plazo no

mayor de 20 (ve¡nte} días naturales a part¡r de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a "EL

CONTRAnSTA", para lo cual se le reconocerán los mater¡ales que tenga en la obra o estén en proceso de

adqu¡sic¡ón deb¡damente comprobados, conforme a los datos básicos de precios del concurso,

considerando si los hubiere, los aiustes de costos autori¿ados a la fecha de rescisión, siempre y cuando

sean de la calidad requerida y puedan ut¡lizarse en la obra, y "Et CONTRATISTA" se compromete por

escrito a entregarlos en el sitio de ejecución de los trabajos.

Si "Et CONTRATISTA' no reinte8ra el saldo por amort¡zar dentro del plazo antes mencionado, pagará a "EL

MUNIOPIO" gastos f¡nancieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de lngresos de la

Federación, tratándose de prónoga en el plazo de créd¡tos fiscales, c¿lculándose los cargos sobre el saldo

no amort¡zado por los días calendario desde que venció el plazo de reembolso hasta la fecha de su

liquidación.

"Et MUI{lClPlO" comunicará a la Tesorería y al Órgano lnterno de Control, dentro de los 5 días hábiles

sigu¡entes de pract¡cada la notificac¡ón de suspensión, resc¡sión o terminación anticipada del contrato a

"EL CONTRATISTA", tal y como lo establece el Artfculo 85 fracción ll, inciso h) de la Ley de Obras Públicas

y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 5¡naloa, para su debido conocim¡ento.

DEGIMA sÉmMA. qENAS cONvENctoNAtEsj "EL MUNlclPlo" tendÉ la facultad de verificar que las obras

de este contrato se estén e¡ecutando por "EL CONTRATISTAI de acuerdo con el programa aprobado, para

lo cual "Et MUNlClPlClf' comparará periódicamente el avance de las obras.
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MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DIRECCIóN DE OBRAS PIJBTrcAS

DESARROLI.O URBANO Y ECOIOGÍA€

CoNTRATO NO. M8G8R-AD-GC{05/2025
DÉclMA sExfA. PSocEDtM,ENfo DE REscrsróifr "Et MuNlclPld' una vez que se dé algún acontecim¡ento
que genere la resc¡s¡ón administrat¡va, comun¡cará a "Et CONTRAnSTA" la determinación de la rescisión,

sus causas y efectos, para que esta última pueda presentar dentro del térm¡no ¡mprorrogable de 15

(quince) dias hábiles, su oposic¡ón y defensa a tal determinación; una vez transcurrido dicho plazo, "EL
MUNIOPIO" resolverá lo conducente y de ser procedente la rescisión del contrato por causas imputables a

"Et CONTRATISTA", "Et MUNICIPICy' procederá a hacer efectivas las garantías absteniéndose de cubrir los

¡mportes rcsultantcs de traba¡os ciecutados, aún no liquidados, hast¿ quc se otorgue cl f¡niquito

correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de

not¡ficación de la rescisión.



MUNICIPIO DE BADIRAGUAÍO
DIRECOÓN DE OSRAS PIJBtrcAS

DESARROTLO URBANO Y ECOTOGIA Baaliragu¡to

cotrrrRAfo No. MBGBR-AD-6C{X,5/2025

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance es menor de lo que

deb¡ó real¡zarse a la fecha de la ver¡ficac¡ón, "EL MUNIOPIO' apl¡cará una sanc¡ón económica equivalente
al 2 al millar por día de atraso transcurr¡dos.

Al realizar el cálculo de la sanción de atraso, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas acordadas por

"lAS PARTES'. Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado, se

cfcctuarán varias comprobac¡oncs del avancc dc las obras y sc aplicarán dos o más s¿nciones por atraso,

en la s¡gu¡ente se deducirá el importe de la anterior, pudiendo ser devolut¡va si el atraso es recuperado o

definitiva si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso la sanción continuará

incrementándose hasta la terminac¡ón total de los trabajos programados, cons¡derándose el 2 al millar del

¡mporte faltante de ejecutar en la fecha de terminación programada, multiplicado por los días de atraso en

la entrega de la obra y hasta por el importe de la fianza de cumplimiento.

"EL MUNIOPIO" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las

normas y especificaciones respectivas, procederá a pract¡car una evaluación para determinar, la reposición

de los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deduct¡va en proporción a las deficiencias observadas,

cuyo valor se hará efectivo en la s¡gu¡ente estimación.5i se determina la reposición, se aplicará una

retención del valor de los trabajos mal elecutados que sólo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a

sat¡sfacción con los trabajos contratados.

DÉoMA ocfAvA AÍRIBUCIONES DEL ONGANO ,NIERNO DE CONIROL DEL MUNICIP'O: De conformidad

con lo establecido en los ¿rtículos 99 y 100 de la Ley de Obr¿s Públic¿s y Servicios Relacionados con las

Mismas del Estado de S¡naloa, en el ámbito de sus atr¡buc¡ones, podrá verificar en cualqu¡er t¡empo que la

obra se realice conforme a lo establecido en la Ley y demás disposiciones normativas aplicables. Para lo

anterior, podrá:

1. solicitar en cualquier momento a "EL CONIRATISIA" ¡nformación, datos o documentos

relacionados con el contrato y la obra;

2. Realizar las vísitas de inspección y verificación que estime pertinentes durante la realización de la

obra, y;

3. Las demás que señalen las d¡sposiciones legales aplicables

B
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Las penas convencionales señaladas anteriormente, son independientemente de la fácultad que tiene "EL

MUNICIPIO'para exigir el cumplimiento del contrato o resc¡nd¡rlo.

El Órgano lnterno de Control del Ayuntamiento de Badiraguato, podrá verificar o comprobar la cal¡dad de

los trabajos realizados, a través de laboratorios, inst¡tuciones educativas y de investigación o de cualquier
tercero que tenga la capac¡dad requerida para pract¡car la comprobac¡ón.
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"Et COIIÍRAnSTA" podrá efectuar las aclaraciones y observaciones al Dictamen o lnforme, con los

elementos de prueba que considere pertinentes.

DÉOMA NOVENA RF/.,SIÓN DE PROYEOO: "EL MUNICIPIO" man¡f¡esta que "EL CONTRATIÍA" tendrá

10 (d¡ez) días hábiles a partir de la firma del contrato, para coordinarse con la Dirección de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano y Ecología de "Et MUN|OP|o", para revisar el proyecto que tiene de la obra a construir,
para analizar los posiblcs conccptos y/o cantidadcs adicionales que pucda tcncr la obra, y formalizarsc en

su momento. Toda vez, que de no revisar el proyecto de la obra y que surjan conceptos y/o cantidades

adicionales en la misma, no serán estos autorizados por "Et MUNlClPlO".

vlGÉSlMA TRABNOS ErIRAo/RDINARIOS: Cuando se requiera de trabajos no inclu¡dos en el presente

contrato, 'EL COi{TRATIST# daÉ aviso a "EL MUNICIPIO', previamente a su ejecuc¡ón, empleando para

ello un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles para elaborar y presentar el costo de los trabajos

extraordinar¡os, para aprobación por parte de 'EL MUNlclPlO', y deberá celebrarse el coNVENlo

MootrrcaroRro con base a lo preceptuado en el artfculo 84 de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

En este caso de trebajos extraordinarios "EL CONTRAnSTA" desde su iniciación, deberá lr comprobando y

iustificando mensualmente los costos d¡rectos ante el representante de "EL MUNICIPIO" para formular los

documentos de pago a que se refieren las cláusulas anteriores.

uGÉ$MA PR|MERA" suPE?vrstÓN DE Los fRABAnsl "Et MUNlclPlO' a tr¿vés de los representantes
que para el efecto designe, tendrá el derecho de superv¡sar en todo tiempo y lugar los trabaios obieto del

presente contrato y dará a "EL CONTRAnÍA" por escrito las instrucciones que cons¡dere pertinentes,

relac¡onadas con su ejecución a fin de que se a.¡uste al proyecto y a las modificaciones del m¡smo que

ordene "E! MUNlClPlO".

Es facultad de "Et MUNICIPIO" realizar la inspección de todos los mater¡ales que vayan a usarse en la
eiecución de todos los trabajos, ya sea en el s¡tio de estos o en los lugares de adquisición y verificar la
aplicación del anticipo en la compra de estos materiales.

vlGÉslMA SEGUNDA RE¿,¡C¡ONES LABORAI.ES: "Et COIUTRAnSTA", como empresario y patrón del

personal que ocupa con mot¡vo de los trabajos materia del contñ¡to, será el único responsable de las

obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y

seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o en contra de "Et MUNIGPIO" en relación con los trabajos objeto de este

contrato.

vigencia y conforme a las condic¡ones establec¡das en el contrato.

B
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Badir¿8u¡to

UGÉSIMA ÍERCER A, . RECEPCIÓN DE LOS 'ÍRABA'O',. 
"ET COI{TRATISTA" COMUNiCATá A "EL MUNICIPICT'

la term¡nac¡ón de los trabajos que le fueron encomendados y ésta a su vez dentro de los 15 (quince) días

hábiles sigu¡entes verificará que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la

!.,t
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DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBUCAS
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"EI MUNICIPIO" se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal ejecutados o faltantes

"Et MUNICIPIO' podrá ejecutar recepc¡ones parciales cuando a su ju¡cio ex¡stieren trabajos terminados y

sus partes sean identificables y susceptibles de uso; así mismo, podrá recibirlos en los s¡gu¡entes casos:

Bx.'
2

A. Cuando "EL MUNI€lPlO" determ¡ne suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado

ajuste a lo pactado y a las normas de construcción respectivas.

se

B. S¡ "Et MUNIC¡PIO" resclnde un¡lateralmente.

c. cuando de común acuerdo "LAS PARTES" convengan en dar por terminado ant¡cipadamente el

contrato.

D. Cuando la autoridad judicial declare rescind¡do el contrato.

En todos los cásos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, "EL MUNICIPIO" recibirá los

trabajos dentro del plazo de 7 (s¡ete) días hábiles, levantándose el acta correspondiente. Si al recib¡rse y

liquidarse los traba¡os en cuestión o bien dentro del año siguiente contado a partir de la liquidación,

ex¡stieren responsabilidades o adeudos deb¡damente comprobados para con "EL MUf{lclPlO" y a cargo de

"Et CONTRAnSTA", el importe de ellos se deducirá de las cantidades pend¡entes de cubrirse por trabajos

ejecutados y si no fueren suf¡c¡entes se harán efectivas con cárgo a la f¡anza de cumpl¡miento, para lo cual

el texto de la m¡sma habrá de ¡ndicar que su vigenc¡a se ext¡ende por un lapso de UN AÑo, después de la

recepción parcial o total, para responder tanto de los v¡cios ocultos y mala calidad de la construcción, así

como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de "EI CONTRATISTA".

Para toda recepción de obra, "Et @NTRAISTA' deberá entregar a "Et MUNIOPIO" fian¿a que Sarant¡ce
todos y cada uno de los traba¡os efectuados, s¡n la que no podÉ recibirse la obra.

\

$
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CoNTRATO NO. MB6BR-AD-GC.005/2025

Una ve¿ constatada d¡cha terminación por parte de "EL MUtllClPlO" ésta procederá a su recepc¡ón dentro
de los 7 (siete) días hábiles siguientes a la not¡ficación de conclusión de los trabajos. Asim¡smo, comun¡cará

a la Tesorerfa del Ayuntamiento y al Órgano lntemo de Control, la terminación de los trabajos e informará

la fecha señalada para su recepción a fin de que, si lo estima conven¡ente nombre representantes que

as¡stan al acto, hecho lo cual bajo su responsabilidad recibirá los trabaios, levantando el acta

correspondiente.

vtGÉstMA GUARTA t8o,s/.r'.ctÓN ApucABLE, INTERPRETACióN v lu&tsDtcctÓN: "LAs PARTES" se

obl¡gan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra ob.ieto de este contrato, a todas y cada una

de las cláusulas que lo lntegran, así como a los términos, l¡neam¡entos, proced¡m¡entos y requisitos que

establece la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa vigente a

la celebración del presente instrumento y demás disposiciones admin¡strat¡vas que le sean aplicables a la

materia.
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"lAS PARTES" declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe o cualquier otro v¡cio del
conscntimiento que pueda anular cl m¡smo y que cs la s¡mplc manifcstación dc voluntadcs.

Dado en la Ciudad de Badiraguato, Municipio de Badiraguato, Estado de Sinaloa, al día 19 (diecinueve) del
mes de runio del 2025 (Dos m¡l ve¡nticinco), el cual es firmado por quienes en él han interven¡do.

"EL MUNICIPIO' "Et

B

C. LIC. GEMA OA FÉtIX SATAZAR

SfNDICA PRocURADoRA DEL H.

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

c.t EL RINCÓN RAMOS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBUCAS, DESARROLLO

URBANO Y ECOLOGíA DE GOBIERNO

MUNICIPAL

C. ANA CETA ATMADA ESTAVII.I.O

REP. LEGAL DE LA EMPRESA

SEI}OÍ{CE CONSTRUCTORA S. DE R.L DE CV.

.T E S T I G O S-

C. MTRO. IRINEO CABATLERO c.
s

UE SATAZAR LÓPEZ

NERAL DEL GOBIERNO

DE UNICIPIO DE BADIRAGUATO

Lá pr€sonte hoia d€ frÍ!ñ cqrospo¡do d drt ato númso I,GGBR.AD-GC4052025, c€lobrado €l 19 de jur o do 2025, 6ntre €l
Munhip¡o de Badraguato y la €r¡pres¿ SEIS-ONCE COi¡STRUCÍORA S. DE R.L. DE C.V.
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CoNTRATO NO. MBGER-AD-GC-{X)5/2025

Par¿ la interpretación y clmplimiento del presente contratq así como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el m¡smo, "l¡S PARTES'se someten a la jurisdicc¡ón de los tribunales del
munic¡pio de Badiraguato, S¡naloa y por lo tanto "Et COIITRAnSTA" renuncia al fuero que pudiera

corresponderle por razón de su dom¡cilio presente o futuro.

IERRA,ZAS

TESORERO MUNICIPAL


