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MUNICIPIO DE MAZATLAN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO, C. CPC. JESUS JAVIER ALARCON LIZARRAGA, TESORERO E IMN LUIS GERARDO NUNEZ
GUTIERREZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES,, QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS
DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARA COMO “LA DEPENDENCIA” Y POR LA OTRA COMPARECE,
LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR PELICANO S.A. DE C.v., A TRAVES DE sy REPRESENTANTE LEGAL EL

CONTRATISTA”, LOS CUALES SE SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES, ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

Que “LA DEPENDENCIA", por conducto de la Direccién de Obras Plblicas, basada en las atribuciones que
le  confiere los articulos 15, 37, 52 Fraccion VI y 59 Fracciones ||| y IX la Ley de Gobierng Municipal del Estado
de Sinaloa y en lo dispuesto en los articulos 1 Fraccion 11, 11, 36 Fracciones Iy || y 38 Fraccion |, de la propia Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Jas Mismas del Estado de Sinaloa, asi como los articulos 44,
148 Fracciones il y VI, 151 Fracciones Il y XIX del Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de
Mazatlan, puede celeb 1bli j

comercial esté relacionada con la construccion y ejecucion de obras, siempre que se encuentren dentro de los
objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, de los Programas Sectoriales, Regionales y Especiales.
asi como en los contenidos en los Programas Anuales de Inversion.

Que “LA DEPENDENCIA" requiere de la realizacion de una obra, consistente en “PAVIMENTACION DE CALLE
MANUEL BUENDIA ENTRE CALLE ALFONSO G. CALDERON Y MARIA ELENA GOMEZ, COL. LIBERTAD DE
EXPRESION, MAZATLAN, SINALOA" de esta ciudad, con las especificaciones técnicas determinadas por “LA

DEPENDENCIA”. —

Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “LA DEPENDENCIA”. tiliza
recursos del Programa “RECURSOS PROPIOS 2022” ha autorizado |3 Inversion correspondiente a la cbra obje 0
de este contrato, mediante oficio de aprobacion emitido por tesoreria No. 416/2022 del 16 de junio de 2022
siguiendo normas y lineamientos establecidos en el instructivo de control Y seguimiento del presupuesto de egresos \
autorizado para el ejercicio fiscal 2022 para ser aplicada de acuerdo a| esquema de inversion elaboradg con\taksg
efecto, misma que se sujetara a los procedimientos establecidos en la Ley de Obra Publica y Serviciq
Relacionados con las misma del Estado de Sinaloa.

“LA DEPENDENCIA” OPto por adjudicar el presente Contrato de Obra Publica, mediante procedimiento de
adjudicacion directa, previsto en los articulos 38, 39 Fraccién I, 62 y demas relativos de la mencionada Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, ya que NO excede los 15,000 UMAS
€N sU monto mas IVA, asignandosele para su identificacion el nimero de contrato: AD-MM-DOP-RP-2022-077,
referente a la obra “PAVIMENTACION DE CALLE MANUEL BUENDIA ENTRE CALLE ALFONSO G.
CALDERON Y MARIA ELENA GOMEZ, COL. LIBERTAD DE EXPRESION, MAZATLAN, SINALOA", de esta
ciudad, el 05 de julio de 2022 se emitio el Oficio de Adjudicacion directa No. DOP-AD-068/2022 del Contrato de =
Obra Publica que ahora se formaliza con “EL CONTRATISTA” por haber reunido las condiciones legales, técnicas

Yy &condmicas requeridas, garantizando a favor de “LA DEPENDENCIA” e| cumpljaiento de las obligaciones

respectivas. )
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DECILARACIONES

A “LA DEPENDENCIA” DECLARA
[. Que a “EL CONTRATISTA" se le asigno &l presente contrato mediante procedimiento de adjudicacion directa
pasandose en el Art. 62 de la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa, per MO exceder 15,000 veces el valor diario 2e la Unidad de Medida y Actualizacidn, mas el impuesto
al valor agregado
1l Que para cubrir las erogaciones que se ceriven del presente contrato No. “AD-MM-DOP-RP-2022-077" “LA
DEPENDENCIA” aprobd la inversion correspondiente a la obra objeto de este contrato, mediante oficio de
Aprobacién No. 416/2022, emitido por la tescreria municipal a traves del programa de 'RECURSOS
PROPIOS 2022".
M. Que el importe a cubrir por Gobierno Municipal, sera hasta ei 100% del costo Total de la obra.
V. que su domicilio paia los fines de este Conirato es el ubicudo Angel Flares S/N Centro, C P 82000, en esta
ciudad de Mazatlar, Sinsloa.

B. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE!
L. Es Persona Moral constituida de conformidad can ias leyes mexicanas a través de Escritura Publica No.
7,651, de fecha 03 DE ENERO 2001, a cargo del protocolo del notario publico No. 118, LIC.GUILEBALDO
FLORES TIRADO, con ejercicio en |a ciudad de Mazatlan, Sinaloa, registro publico de comercio FOLIO No.
177, tomo VOLUMEN (XXIX) VIGESIMO NOVENO. Libro 1.
L. Que se comprcmete a no invecar la proteccion de ningun gobierno extranjerc bajo pena de perder en
beneficio de Los Estados Unidos Mexicanos todo d=recho derivado de este contrato.
1. Acredita su personalidad mediante: la existencia legal de su representado y su personalidad mediante:
« Copia de credencial ce elector expedida por el INE con folio y clave elector
a favor del C. MARIANA TRUJILLO MALDONADO, cuya fotografia y firma aparece

en el documento

V. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objato de este contrato.

V. Que no se encuentra en ninguno de los supuestos contenidos en los articulos 72, 102 y 103 de la Ley
Obra Publica y servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

VL Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley, su reglamentoy contenido de los anexos 1,2
que contienen, 1) Los documentos que forman parte de ias propuestas econémicas, 2) Programa de ejecucio
general de los trabajos, firmado por ol residente de obra y un funcionario de "LA DEPENDENCIA" y 3

|~ Especificaciones generales y particuiares de construccion y que debidamente firmado por "LA

DEPENDENCIA" Y "EL. CONTRATISTA" formaran parte integrante de este contrato. Asi mismo, los planos
con las modificaciones que en su caso 3¢ lieven a caboy la bitacora que se abrira en la fecha de inicio de los
trabajos, también firmados por “LA DEPENDENCIA" y "EL CONTRATISTA", formaran parte integrante de
este contrato.

VIl Que conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este Contrato a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion
VIl Tiene su domicilio para los fines del presente Contrato en LORETO BARRAZA 238 COLONIA FRANCISCO

VILLA C.P. 82127, MAZATLAN, SIN.
1X. Que sus datos segun registros son los siguientes:
1. Registro Federal de Contribuyentes es: GCP010103T66.
2. DellM.SS.
3. Padrén de Contratistas de Obras Publicas No 046.

CLAUSULAS
£ Y

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO:
“LA DEPENDENCIA” encomienda a “EL CONTRATISTA" y este se obliga a realizar para ella hasta su 9!

terminacion, la obra consistente en “PAVIMENTACION DE CALLE MANUEL BUENDIA ENTRE CALLE ALFONS :
CALDERON Y MARIA ELENA GOMEZ, COL. LIBERTAD DE EXPRESION, MAZATLAN, SINALOA”, de esta ciudad.
St

Angel Flores S/N Centro. Mazatlan, >inaio MAZATLAN
Tel: 915-80-00 Ext: 1404
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SEGUNDA. IMPORTE DEL CONTRATO:

El importe total del presente contrato es de: $ 1'042,331.39 (Son: un millén cuarenta y dos mil trescientos treinta y
un pesos 39/100 M.N.), Sin incluir el Impuesto al Valor Agregado; esta cantidad no podra ser rebasada bajo Ia
responsabilidad de “EL CONTRATISTA" En caso de que se rebase dicha cantidad, “LA DEPENDENCIA” debera
autorizar previamente por escrito los trabajos adicionales. realizando un convenio adicional donde quede especificado
debidamente las circunstancias que motivaron el rebase de la cantidad antes citada, observando o dispuesto por
laLey de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa,

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION:
“EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar las obras objeto de este Contrato g dia 18 de julio de 2022, |a duracion
sera de 60 dias naturales, terminando el dia 15 de septiembre de 2022.

CUARTA. PROGRAMA DE TRABAJO:
Las obras deberan ser ejecutadas de acuerdo con el Programa de Trabajo firmado por las partes que se anexa al
presente contrato y forma parte integrante del mismo.

QUINTA. PLANOS Y ESPECIFICACIONES:
——=xwo 1 EorFECIFICACIONES

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar las obras objeto de este contrato sujetandose a las especificaciones técnicas
especiales y a los planos del Proyecto  elaborados  por “LA DEPENDENCIA “ que se detallan en
relacion anexa a este Contrato y forman parte del mismo.

SEXTA. TRABAJOS ORDINARIOS:

Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el Proyecto y en el Programa, se pagaran por el importe
referido en la clausula segunda, basados en Precios Unitarios, salvo a lo previsto en el tltimo parrafo de esta Clausula,
dichos precios unitarios incluyen la  remuneracion o Pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos
los gastos directos e indirectos que originen las obras, la utilidad y €l costo de las obligaciones estipuladas en este
contrato a cargo del propio contratista.

Cuando se requieran obras extraordinarias no contempladas en el contrato y en el proyecto y que hayan sido autorizadas
por “LA DEPENDENCIA”, previamente por escrito, ésta se liquidara a “EL CONTRATISTA”, una vez que hayan sido
ejecutadas dichas obras. =

SEPTIMA. FORMA DE PAGO:
“EL CONTRATISTA” recibira de “LA DEPENDENCIA” ¢omo pago total por Ia ejecucion satisfactoria de| 100% de los
trabajos objeto de este Contrato, el importe referido en la clausula SEGUNDA del Presente contrato, resultado de
aplicar los precios unitarios a las cantidades de obras realizadas; el importe de los trabajos ordinarios previstos| en la
clausula anterior y en su caso las cantidades que se compensen a “EL CONTRATISTA” seran liquidados ef
términos del parrafo segundo, de la Clausula que procede.

OCTAVA. ANTICIPO:
“EL CONTRATISTA" recibirs de “LA DEPENDENCIA” un 35% del importe total del Contrato, previo al inicio del plaxom
de ejecucion, dicho anticipo sera cubierto contra la exhibicién de la fianza, la cual garantiza el monto total del antik
(incluyendo IVA) que se esta entregando, siendo dicha fianza a favor de "MUNICIPIO DE MAZATLAN"

“EL CONTRATISTA”, acepta que del valor total de la estimacién se le deduzca:

I El porcentaje de Ia estimacion Que corresponda al anticipo recibido. /

“« o
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Ni ias estimaciones, ni la liquidacion, aungue hayan sido pagadas, se consiceran como aceptecion de las otras, pues
«LA DEPENDENCIA” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal gjecutada o por pago
de lo indebidn. Si “EL COMTRATISTA" estuviese incorforme con las Estimaciones o con la liquidacion tendra un plazo
de B0 (sesenta) dias habiles a partir de la fecha en que se naya efectuado la estimacion de la liquidacion, Para hacer
precisamente por escrito 1a raclamacion correspondiente.

NOVENA. SUPERVISION DE LAS OBRAS

“LA DEPENDENCIA” a través de la Direccion de Obras Publicas del Municipio de Mazatlan, cuya titularidad recae en el
|.M.N. LUIS GERARDO NUNEZ GUTIERREZ, tendra ias ohligaciones y derechos que lo confieren los articulcs 78 y 85
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionacios con ias Mismas del Estado de Sinaloa y tendra el derecho de
supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrate, ya sea por cuenta propia, designacién de un colaborador que
debera ser un servidor publico, con capacidad técnica suficiente, otorgando a "EL CONTRATISTA" por escrito las
instruccionas que estime pertinente relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones
del mismo que ordene ‘LA DEPENDENCIA”.

Es facultad de "LA DEPENDENCIA" realizar la  inspescion de todos los materiales que vayan a usarse en |a ejecucion
de la obra, ya sea en ¢l sitio de ésta c en los iugares de adquisicion o fabricacion.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los irabajos a un profesional que lo represente
especiaizado en la matena, el que debera ser previamente aceptado por “LA DEPENDENC!A”. Aceptacion que esta
podrarevocar a su juicio y desempenar la funcion. £ representante de "EL CONTRATISTA" tendra la obligacion
de conocer el proyecto y las Especificaciones y debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que s€ refiers
este Contrato asi como para aceptar u objetar las astimaciones de obra que se formulen y en general, para actuar
a nombre y por cuenta dz "EL CONTRATISTA" =n toco le referente al presente Contrato.

DECIMA. PAGO DE DERECHOS POR INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA PUBLICA DIRECTA:

«EL. CONTRATISTA" pagara un derecho equivalente al 3% sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo,
dando cumplimiento con io dispuesto en el articulo 90-H de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, por
conceptos de servicio de verificacian, inspeccion, fiscelizacion y control, que las leyes en la materia encomienden a |0s
érganos internos de control de los municipios y al Congreso cel Estado

Para efacto de realizar ante la Direccion de Egresos el framite de pago de cada estimacion, el “CONTRATISTA” debera
acreditar ante la Direccion de Qbras Publicas, la realizacion del pago del 3% referido con anterioridad de cada estimacion
en la Direczion de Ingreses.

DECIMA PRIMERA. AUTORIZACION DE RETENCION DEL TRES AL MILLAR (0.3%)

“EL. CONTRATISTA" autoriza a “EL MUNICIPIO” realizar por conducto de la Direccion de Obras Publicas, la retencion
del tres al millar {0.3%) sobre el importe total del presente conlrato. correspondiente al anticipo y las estimaciones que
haya que pagar a 'EL CONTRATISTA", destinado a la ZAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION, DELEGACION SiNALOA SUR (CMIC), con el objeto de capacitar a los trabajadores enfocados en la
industria de 12 construccion, lo anterior de conformiaad al Convenio Marco de Colaboracion celebrado entre la Camara
Mexicana de la industria de |a Construccion, delegacion Sinaloa Sur (CMIC) y el Municipio de Mazatlan, de fecha 30 de
junio de 2022

DECIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES AL PROGRAMA:

“I_A DEPENDENCIA" podra realizar modificaciones al programa, a las especificaciones y a las cantidades de trahajo
durante la vigencia del presente Contrato, a través de una orden escrita en la bitacora de la obra, informando a “EL
CONTRATISTA” en un tiempo no menor de 5 dias habiles sobre los cambios.

DECIMA TERCERA. RECEPCION DE OBRAS Y IIQUIDACIONES:

«LA DEPENDENCIA” recibira las cbras objeto de este Contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, dicha
ecepcion ce realizard siempre y cuando y previa revision las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las
especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este Contrato.

Si al recibirse la obra y efectuarse la liquidacion correspondiente existieren responsabilidades a cargo de “EL
CONTRATISTA" debidamente comprobadas para con “LA DEPENDENCIA”, del importe pendiente de cubrirsegse
deduciran las cantidades suficientes para cubrir la responsabilidad de “EL CONTRATISTA” y en caso de que no fuesen
suficientes se procedera a hacer efectiva la Péliza de Fianza otorgada por el mismo. 9

Ange! Flores S/N Centro. Mazatlan, Sinalna MAZATLAN
Tel: 915-80-00 Ext: 1404
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DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA™

“EL CONTRATISTA” sera el tinico responsable de la ejecucion de las obras cuando estas no se hayan realizado de
acuerdo con lo estipulado con el Contrato o conforme a las ordenes de “LA DEPENDENCIA” dadas por escrito. En este
caso lamisma “LA DEPENDENCIA” ordenara su reparacion o reposicién inmediata mediante la ejecucién de las obras
adicionales que fuesen necesarias, que se haran a cargo de “EL CONTRATISTA" Yy por cuenta del mismo, sin que
tenga derecho a retribucion alguna por ello, pudiendo “LA DEPENDENCIA” en su caso, si lo estima necesario,
ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas, en tanto se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto
sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras. “EL CONTRATISTA"” debera sujetarse a las
disposiciones de seguridad que “LA DEPENDENCIA” tenga establecidas en el lugar de la obra, para lo cual se obliga a
obtener el instructivo correspondiente, al que debera sujetarse.

Ademas, se sujetard a todos los Reglamentos y Ordenamientos de las Autoridades competentes en materia de
construcciones, seguridad y uso de la via publica. Asi como el sefalamiento de iluminacion eléctrica centellante en las
desviaciones.

Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion de la misma
por “LA DEPENDENCIA”, le comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA” para que proceda en forma inmediata a su
reparacion o reposicion, la cual se hara por su cuenta, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello, si “EL
CONTRATISTA” no atendiere el requerimiento realizado “LA DEPENDENCIA" procedera a encomendar a un tercero o
hacer directamente |a reparacion o reposicion de que se trate, con cargo a “EL CONTRATISTA", procediendo igualmente
a reclamar el pago de la Péliza de Fianza que haya exhibido con el fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato.

DECIMA QUINTA. FIANZA:

“EL CONTRATISTA" presentara a “LA DEPENDENCIA", dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a Ia fecha
que le sea entregada copia del contrato de |a obra, una péliza de fianza por valor del 100% del importe total del anticipo
recibido de la obra, sefialado en la clausula octava, a fin de garantizar, el buen uso Yy exacto cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones a su cargo, siendo dicha fianza a favor de “MUNICIPIO DE MAZATLAN".

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialan no se perfeccionara
el Contrato y no surtira efecto alguno. La fianza debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada, a
favor y satisfaccion de “LA DEPENDENCIA”, ademas de tener agentes debidamente autorizados en esta Ciudad, en los

terminos de |a Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

FIANZA de CUMPLIMIENTO, correspondiente al 10% del monto total del contrato; estara vigente hasta que las obras de
este contrato hayan sido recibidas en su totalidad por “LA DEPENDENCIA" para responder por la calidad y cualquier
responsabilidad que resulte a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor de “LA DEPENDENCIA", derivada del ontrato,
asl de lo estipulado en los Articulos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las ismas
del Estado de Sinaloa.

En éste Ultimo caso, la fianza continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los defectos y sati
necesidades.

La Poliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion o
otorgue:

entregado total a satisfaccion de “LA DEPENDENCIA”,
B.  Que la fianza se otorga en los términos de este Contrato
C. Queenelcaso que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de las obras a que se refiere la
fianza, o exista espera, su vigencia guedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o
espera. '
D. Que la fianza garantiza la ejecucion total de las obras materia de este Contrato, aun cuando parte de ellasige
subcontraten, con autorizacién de ‘LA ,D.%D_I,ENDENCIA” con las estipulaciones blecidas en el n&ﬁo
Contrato.
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E. Que lafianza estara vigente durante la substanciacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan
por parte de “EL CONTRATISTA” 0 “LA DEPENDENCIA” y hasta que se dicte resolucion o sentencia ejecutoria
por autoridad competente.

F.  Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion para |a efectividad de las
fianzas, previstos en el Art. 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun para el caso de que
proceda el cobro de intereses que prevé el Art. 283 del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida.

G. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de "LA
DEPENDENCIA” con las estipulaciones establecidas en el mismo Contrato.

H. La fianza mencionada estara vigente hasta que las obras de éste Contrato hayan sido recibidas en su totalidad
por “LA DEPENDENCIA".

Para efectos de realizar la entrega de la obra por parte de “EL CONTRATISTA" y su recepcién por parte de “LA
DEPENDENCIA”, “EL CONTRATISTA" debera presentar fianza de Calidad y Vicios Ocultos por un equivalente al 10
% (diez por ciento) del monto total ejercido al amparo de este contrato, incluido sus convenios modificatorios y/o
adicionales. Dicha fianza estara vigente durante los 12 meses siguientes a la recepcion de la obra para responder tanto
de los vicios ocultos como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA" y a favor de “LA
DEPENDENCIA”, derivada del Contrato, asi como de lo estipulado en los Articulos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

En este Ultimo caso, la fianza continuaré vigente hasta que “EL CONTRATISTA" corrija los defectos y satisfaga las
responsabilidades.

DECIMA SEXTA. SUB-CONTRATACION:

Para los efectos del presente Contrato, se Entendera por subcontratacién el acto por el cual “EL CONTRATISTA”
encomienda a otra empresa la ejecucion de parte de las obras objeto del Contrato.

Cuando “EL CONTRATISTA” pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos del parrafo anterior, debera
comunicarlo previamente por escrito a “LA DEPENDENCIA”, la cual resolvera si acepta o rechaza la subcontratacién,
mediante escrito debidamente dirigido a “EL CONTRATISTA".

DECIMA SEPTIMA. CESION DEL CONTRATO:
“EL CONTRATISTA" no podra Ceder a terceras personas los derechos y obligaciones derivados del Contrato. Ya séan
los correspondientes a una parte o a la totalidad de las obras objeto del mismo.

DECIMA OCTAVA. SUSPENSION DE LOS TRABAJOS:

“_A DEPENDENCIA”, Tiene la facultad de suspender temporal 0 definitivamente la construccién de las obras objeto
presente Contrato en cualquier estado en que estas se encuentren, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA" ¢
anticipacion de 5 (cinco) dias habiles.
Cuando la suspensién sea temporal, “LA DEPENDENCIA", informarad a “EL CONTRATISTA” sobre su duracio
aproximada y concedera la ampliacion del plazo que se justifique, en los términos de la Clausula Novena. Cuando
suspension sea total y definitiva, sera rescindido el Contrato, cubriéndose en su caso a “EL CONTRATISTA" |
cantidades que se le adeuden hasta ese momento, una vez deducido el anticipo otorgado, en la inteligencia de que dich
pago se realizara unica y exclusivamente si dicha suspension fuese por causas ajenas a “EL CONTRATISTA", en cas
contrario, se observara lo que se encuentra establecido al respecto en el presente Contrato.

DECIMA NOVENA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

in de verificar si “EL CONTRATISTA” esta ejecutando las obras objeto de éste contrato de acuerdo con el programa
y montos criginados de obra aprobados, “LA DEPENDENCIA" comparara en cualquier momento el importe de los
trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse, en los términos de dichos programas en la inteligencia de que,
al efectuar la comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si “EL CONTRATISTA" no concluye la obra en la fecha sefalada en el programa por causas imputables a &l mismo,
como pena convencional debera cubrir a “LA DEPENDENCIA", diariamente y hasta el momento en que las obras queden
concluidas una cantidad igual al 2% del importe de los trabajos faltantes, que no se hayan realizado en la fecha de
terminacién sefialada en programa, independientemente de que “LA DEPENDENCIA” exigira que se le cubra el rn,o&to
de la Péliza de Fianza otorgada. -
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VIGESIMA. RESCISION DEL CONTRATO:
Las partes convienen y “EL CONTRATISTA” acepta en forma expresa que “LA DEPENDENCIA” podra rescindir el
presente Contrato por cualquiera de las causas que a continuacion se enumeran:

1. Si“EL CONTRATISTA" no inicia las obras objeto de este Contrato en Ia fecha establecida en Ia clausula
TERCERA del presente contrato

2. Sisuspende injustificadamente las obras, o se niega a réparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere
sido rechazada como defectuosa por "LA DEPENDENCIA".

3. Si no da cumplimiento al programa de trabajo, y a juicio de ‘LA DEPENDENCIA” el atraso puede
dificultar la terminacion satisfactoria de las obras en g plazo estipulado.

4. Si se declara en quiebra o suspension de pagos, o si hace cesion de bienes, en forma que afecte este
Contrato.

5. Si'EL CONTRATISTA" no daa“LA DEPENDENCIA” ya las personas que tengan facultad de intervenir,
las facilidades, datos y demas elementos necesarios para la inspeccion, vigilancia Y supervision de los
materiales, trabajos y obras.

6. Si'EL CONTRATISTA” cede el Contrato o hace Ia subcontratacién sin autorizacion previa por escrito de
“LA DEPENDENCIA".

7. Sisele declarala huelga a “EL CONTRATISTA"

8. Engeneral, por cualquier otra causa imputable al contratista, similar a la antes expresadas

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “EL CONTRATISTA" de cualquiera de las obligaciones consignadas
a su cargo en este contrato, “LA DEPENDENCIA" podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su
€aso las penas convenidas o bien declarar administrativamente la rescision del Contrato.

Si "LA DEPENDENCIA” opta por la rescision, “EL CONTRATISTA” estara obligado a pagar por concepto de darios
perjuicios una pena convencional que podra ser hasta por el monto de las garantias otorgadas, a juicio de la “LA
DEPENDENCIA" independientemente de que esta haga efectiva Ia fianza exhibida por “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA PRIMERA. PROCEDIMIENTO DE RESCISION:

Si “LA DEPENDENCIA" Considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de |as causas de rescision que se
consignan en la clausula anterior, lo comunicara al contratista en forma fehaciente, a fin de que éste en un plazo de 15
(quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de Sus obligaciones, si
transcurrido ese plazo “EL CONTRATISTA"” no manifiesta nada en su defensa, o sj después de analizar las razones
aducidas por éste, “LA DEPENDENCIA” estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucion que proceda
conforme a lo establecido en los dos ultimos parrafos de las Clausulas que anteceden la que comunicara a “EL
CONTRATISTA” dentro de los & (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que remita dicha resolucion, la\cual no

admitira Recurso alguno.

VIGESIMA SEGUNDA RELACION DE “EL CONTRATISTA"” CON SUS TRABAJADORES:
“EL CONTRATISTA" como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de las obras materia de &
Contrato, sera el tnico résponsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamile
€n materia de trabajo y de seguridad social, “EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo en responder toda
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en relacion con los trabajos objetos de este contrato, en consecuel
exime de responsabilidad alguna a “LA DEPENDENCIA” y de cualquier obligacién Que en materia se le llegase a suscits

VIGESIMA TERCERA. JURISDICCION:
Para la interpretacion Y cumplimiento de este Contrato, y para todo aquello gue no esté expresamente estipulado en el
mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales competentes en la Ciudad y Puerto de Mazatlan, Sinaloa.
Por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero por razén de su domicilio, presente o futuro.
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Leido y explicado que fue el presente Contrato acerca de su caréacter y fuerza legales, lo firmaron pory ante dos testigos
con los que se actud y dio fe, en la Ciudad y Puerto de Mazatlan, Sinaloa a 08 de julio de 2022.

POR "LLA DEPENDENCIA™
MUNICIPIO DE MAZATLAN

C.QFB. LUIS RMO BENITEZ TORRES
Presidente Municipal

C. LIC.ED LEZ ZATA

Secretario del H. Ayuntamiento

TESTIGOS

P =N
IMN LUIS GERARDO NUNEZ GUTIERREZ CPC. JESUS JAVIER ALAR:%N LIZARRAGA
Direct¢r de Qbras Publicas Tesorero Municipal

POR “EL CONTRATISTA”
GRUPO CONSTRUCTOR PELICANO-SzA. DE C.V.

P - /]
?%ﬁ Wl Qﬂ%;g{/})

C. ING. MARIANA TRUJILLO MALDONADO
/
Esta hoja de firmas corresponde al contrato No AD-MM-DOP-RP-2022-077 para la ejecucion de la cbra
"PAVIMENTACION DE CALLE MANUEL BUENDIA ENTRE CALLE ALFONSO G. CALDERON Y MARIA ELENA
GOMEZ, COL. LIBERTAD DE EXPRESION, MAZATLAN, SINALOA', celebrado el dia 08 de julic de 2022 entre el
Municipio de Mazatlan y C. ING. MARIANA TRUJILLO MALDONADO, representante legal de |la empresa GRUPO
CONSTRUCTOR PELICANO S.A. DE C.V.., segun lineamientos de adjudicacion directa contenidos en el articulo 62 de

la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. Consta de 08 fojas uliles
impresas. N
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