



Juntos por el cambio

RESUMEN DE CONTRATO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

| | |
|---|--|
| N° DE CONTRATO: | N° AYTONAV- ADJDIR-FAIS-LOSATECHOS-CUARTOS-045/2021 |
| NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: | 1.-CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE TECHO ALIGERADO DE 15 CMS. DE ESPESOR, LOCALIDADES: (1 ACCIÓN) EN LA COL. EVELIO PLATA, (1 ACCIÓN) EN LA COL. JUAN S. MILLÁN DE LA SINDICATURA DE VILLA ÁNGEL FLORES 2 (ACCIONES) EN LAS AGUAMITAS DE LA SIND. DE BACHIMETO (1 ACCIÓN) EN VILLA JUÁREZ DE LA SIND. DE VILLA BENITO JUÁREZ, (1 ACCIÓN) EN ALTATA DE LA SIND. DE ALTATA (1 ACCIÓN) EN LA COFRADÍA, (1 ACCIÓN) EN YEBAVITO DE LA SIND. DE SAN PEDRO, (1 ACCIÓN) EN EL POTRERO Y (1 ACCIÓN) EN EL ZANJÓN DE LA SIND. DE SATAYA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA. |
| FECHA DE AUTORIZACIÓN: | 30 DE AGOSTO DE 2021 |
| MONTO DEL CONTRATO: | \$ 527,371.08 (SON: QUINIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 08/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. |
| MONTO DE ANTICIPO: | 35% \$ 159,120.58 SON: (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE PESOS 58/100 M. N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. |
| ORIGEN DEL RECURSO: | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS 2021) |
| FECHA DE INICIO: | 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |
| FECHA DE TÉRMINO: | 02 DE OCTUBRE DE 2021 |
| DÍAS NATURALES: | 30 (TREINTA) DÍAS |
| CONTRATISTA: | CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE |

ATENTAMENTE


**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
C. ARQ. BOGAR DIAZ OBESO**


DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS