



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
CULIACÁN, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN LICITACIÓN PÚBLICA

ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA
N° AYO-LOPSRMES-23-CP/IPR-34



SIENDO LAS **09.00 HRS** HORAS DEL DÍA **08 DE NOVIEMBRE DE 2023**, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LOS C.C. REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS SIGUIENTES: **RAFAEL GUADALUPE VÁZQUEZ SALAZAR, RAÚL MISAEL ZAMUDIO AVILÉS, AMAYRANI PÉREZ ARMENTA, KREON EDIFICACIONES S. DE R. L. DE C.V. Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECAÓNICAS ZARE S.A. DE C.V.,** CON LA FINALIDAD QUE CONOZCAN LAS CONDICIONES AMBIENTALES, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS REFERENTES AL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR Y SUS IMPLICACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, ASÍ COMO EL C.C. **ING. JESÚS CEVERO ASTORGA FÉLIX** Y UN REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA EN REPRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN CORRESPONDIENTE AL CONCURSO **AYTO-LOPSRMES-23-CP/IPR-34**, PARA LA OBRA: **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE, TRAMO ENTRE CARRETERA A CULIACANCITO Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN ROSALES, SINDICATURA DE CULIACANCITO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA.**

POR LO DEMAS:

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA VISITA SIENDO LAS **09:12** HORAS DEL DÍA **08 DE NOVIEMBRE DE 2023**, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS AHÍ REUNIDOS EN DICHO ACTO, Y ENTREGÁNDOSELES COPIA A LOS MISMOS.

N°	PARTICIPANTES	FIRMA
1	RAFAEL GUADALUPE VÁZQUEZ SALAZAR	
2	RAÚL MISAEL ZAMUDIO AVILÉS	
3	AMAYRANI PÉREZ ARMENTA	
4	KREON EDIFICACIONES S. DE R. L. DE C.V.	
5	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECAÓNICAS ZARE S.A. DE C.V	

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JESÚS CEVERO ASTORGA FÉLIX
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS

FIRMA



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
CULIACÁN, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN LICITACIÓN PÚBLICA

ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA
N° AYTO-LOPSRMES-23-CP/IPR-34



POR EL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Pedro Alberto Picas Carracho
REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

FIRMA

TESTIGO SOCIAL

C. OSCAR ARNOLDO ARÉCHIGA MÁRQUEZ
TESTIGO SOCIAL

FIRMA