



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

OBRA: 22_C08P_007_E01 CONS MENOR GUAM - MOC, MOC

PRESUPUESTO REFERENTE A CONSERVACION MENOR CARR : GUAMUCHIL - MOCORITO (BLVD DE ACCESO A MOCORITO), LONG= 1.00 KM,
MUNICIPIO DE MOCORITO , ESTADO DE SINALOA.
Pág. 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
E1	CONSERVACION MENOR CARRETERA			\$	51,475.68
	Total de Presupuesto			\$	51,475.68


ING. JESUS LEONEL GASTELUM ARMENTA
ELABORO


ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ
REVISÓ


ARQ. CUAUHTEMOC ROSALES INZUNZA
AUTORIZÓ



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

OBRA: 22_C08P_007_E01 CONS MENOR GUAM - MOC, MOC

PRESUPUESTO REFERENTE A CONSERVACION MENOR CARR : GUAMUCHIL - MOCORITO (BLVD DE ACCESO A MOCORITO), LONG= 1.00 KM,
MUNICIPIO DE MOCORITO , ESTADO DE SINALOA.

Pág. 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
E1	CONSERVACION MENOR CARRETERA				
P06	OBRAS VIALES				
P06S31	BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO				
P06S31C012P	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE, AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS, INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-65 PARA RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	6.00	\$ 8,579.28	\$ 51,475.68
Total de BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO				\$	51,475.68
Total de CONSERVACION MENOR CARRETERA				\$	51,475.68
Total de Presupuesto				\$	51,475.68

ING. JESUS LEONEL GASTELUM ARMENTA
ELABORO

ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ
REVISÓ

ARQ. CUAUHEMOC ROSALES INZUNZA
AUTORIZÓ