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CRESTON Y CALLE LAS TORRES, COL. GENARO ESTRADA, INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA Y SANITARIA.

19/AGOSTO/2026
No.- de  Obra DOP-26-438 A

INICIO: 
DURACION: 

TERMINO: 

PRESUPUESTO

N° Descripción Unidad Cantidad

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE
CALLE CERRO DE LA CRUZ ENTRE CALLE CERRO DEL
CRESTON Y CALLE LAS TORRES, COL. GENARO ESTRADA,
INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA Y SANITARIA.

PAVIMENTO HIDRAULICO

PRELIMINARES

1 TRAZO Y NIVELACION PRELIMINAR, DE ACUERDO CON LA M2 1,559.71
NORMA N-PRY-CAR-1-01-002/07, INCLUYE: REVISION DE
NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA PZA 1.00
OBRA, PERMANENTE DESDE EL INICIO HASTA EL TERMINO
DE LA MISMA; INCLUYE, DATOS RELEVANTES DE LA OBRA Y
DEL CONSTRATISTA; FABRICADO CON BASE DE CONCRETO
DE 0.4 M X 0.4 M X .60 M, CON SOPORTES Y MARCO
METALICO DE PTR DE 2" X 2" CAL 16, RECUBIERTO DE
PINTURA ESTRUCTURAL A 2 MANOS, LONA REFORZADA DE
1.20 M X 1.20 M CON CARACTERES VISIBLES A UNA
DISTANCIA NO MENOR DE 20 M, ADHERIDA AL MARCO CON
PIJAS AUTOTALADRABLES, CON VISTA EN AMBAS CARAS;
CONSIDERACIONES MANTENERLO EN OPTIMAS
CONDICIONES DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA,
INCLUIR LA FABRICACION, INSTALACION, MANTENIMIENTO
Y RETIRO AL CONCLUIR EL PROCESO DE EJECUCION DE LA
OBRA. FUNDAMENTO ART. 77 LOPSRES

3 DEMOLICION DE 50 CMS. DE ALTURA Y PROTECCION DE PZA 2.00
POZOS DE VISITA CON TARIMA DE MADERA, INCLUYE:
LIMPIEZA INTERIOR  Y RETIRO DE MATERIAL

4 DEMOLICION DE RAMPA DE 10 CMS DE ESPESOR CON M2 7.03
MEDIOS MECANICOS INCLUYE: MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
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EJECUCION.

5 CORTE EN CAJA CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL M3 882.33
TIPO I O II DE ACUERDO CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-
003/00, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION

ACARREOS

6 CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL M3 1,150.23
PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE ACUERDO
A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el volumen señalado
incluye abundamiento en corte del 30 % y en demoliciones el
50% con referencia a la extracion medida en banco) , CLAUSULA
B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: TODO LO
NECESARIO.

7 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL M3-KM 10,352.10
PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA NORMA
N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS
CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y
RECEPCION DE LA NORMA.

TERRACERIAS

8 AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 90% M2 1,559.71
PROCTOR, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-
006/00, INCLUYE: AGUA, COMPACTACION Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

9 SUB-BASE DE BALASTRE DE 20 CMS. DE ESPESOR M2 1,559.71
COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CMT-CAR-4-02-001/16, CLAUSULA
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B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE:
SUMISTRO DEL AGREGADO, COMPACTACION Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

10 BASE DE GRAVA-ARENA DE 15 CMS. DE ESPESOR, M2 1,559.71
COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CMT-CAR-4-02-001/16, CLAUSULA
B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE:
SUMINISTRO DE AGREGADO, COMPACTACION Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

11 RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE M2 1,559.71
1.5 A 1.8 LTS. POR M2. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-
CAR-1-04-004, INCLUYE: ARENEO, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

PAVIMENTO

12 GUARNICION TIPO "L" DE 15X30X60CM DE CONCRETO ML 360.66
PREMEZCLADO DE F´C=200KG/CM2 T.M.A DE 1 1/2", DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04, CLAUSULA
B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: CIMBRA Y
DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION.

13 PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO, M2 1,343.31
F`C=250KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR T.M.A. DE 1 1/2",
DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04,
CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA,
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INCLUYE: COLOCACION PASAJUNTAS REDONDO 5/8",
POLIDUCTO DE 1", CONSTRUJUNTAS DE PVC, CURADO,
VIBRADO, ESCOBILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

14 CONSTRUCCION DE MACHUELO DE 15X20CM DE ML 38.69
CONCRETO PREMEZCLADO F´C=250 KG/CM2, DE ACUERDO
A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04, CLUASULA B1,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: CIMBRA Y
DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION.

15 LOCALIZAR POZO DE VISITA, EXCAVACION, DAR ALTURA PZA 2.00
CON TABIQUE DE 50 CMS. DE PROMEDIO, APLANADOS,
COLOCACION DE TAPA Y COMPACTACION DEL PERIMETRO.
DE ACUERDO A LA NORMA NOM-001-CONAGUA-2011

16 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA CIEGA DE PZA 2.00
Fo Fo DE TIPO PESADO DE 158 KG, SUMINISTRO E
INSTALACION

FINALES DE PAVIMENTO

17 CALAFATEO DE LOSAS, GUARNICIONES Y TODA JUNTA EN ML 643.69
EL AREA PAVIMENTADA, INCL: LIMPIEZA DE LA JUNTA,
CAPA DE IMPERPRIM ASFALTICO PRIMARIO, SELLADO DE
JUNTA CON SELLACRETO " P " O SIMILAR Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

DICTAMEN DE CALIDAD, RELENOS Y COMPACTACION DE
MATERIAL DE BANCO.

18 DICTAMEN DE CALIDAD, RELLENOS Y COMPACTACION DE M2 1,559.71
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MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: PERSONAL TECNICO,
EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA DETERMINAR
EL GRADO DE COMPACTACION REQUERIDO.

RAMPAS

19 RAMPA DE CONCRETO DE 0.070X0.90X2.00 MTS, DE PZA 8.00
ACUERDO CON LA NORMA DE ACCESIBILIDAD DE INIFED,
INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10,
MATERIALES, HERRAMIENTAS, PINTURA, DEMOLICIONES,
EXCAVACIONES, RELLENOS, ACARREOS, MANO DE OBRA Y
LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

LIMPIEZA

20 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, DE ACUERDO A LA NORMA N- M2 1,559.71
LEG-3/07, CLAUSULA D.4.28, RESPETANDO LAS CLAUSULAS
QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA
NORMA. INCLUYE: LIMPIEZA DE TODA SUPERFICIE DENTRO
Y FUERA DEL AREA DE TRABAJO EN DONDE SE REALIZO
ALGUN CAMBIO POR CAUSA DE LA OBRA (EN PAVIMENTOS).

REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA

PRELIMINARES

21 Trazo y nivelación. Incluye: equipo de topografía, personal, ml 197.05
materiales (pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.) transporte y
acarreos. Así mismo la revisión de las cotas del proyecto;
verificando del perfil del terreno natural y mantener durante la obra
las niveletas necesarias para el control de las mismas.
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EXCAVACION PRELIMINAR PARA LOCALIZAR
INSTALACIONES

22 Excavacion para localización de interferencia en redes de Agua sondeo 13.00
Potable, Alcantarillado, Instalaciones de CFE, TELFONICAS ó
PEMEX, con excavación a mano en seco o en agua, hasta 2.0 m.
de profundidad, incluye: traspaleos.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

23 Excavación a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, en m3 8.87
cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y
extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes,
remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta la
instalación satisfactoria de la tubería. En seco.

24 Excavación con máquina para zanjas, hasta 3.00 m. de m3 603.57
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la zanja
hasta la instalación satisfactoria de la tubería. Medido en zanja.
En seco

25 Excavación con máquina para zanjas, hasta 3.00 m. de m3 17.73
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la zanja
hasta la instalación satisfactoria de la tubería. Medido en zanja.
En agua.

26 Plantilla apisonada con pisón de mano en zanjas, Incluye: m3 40.20
construcción del canal en la zona de campana para permitir el
apoyo completo de un cuadrante de tubería, suministro de
material de banco (Grava-Arena). todos los traspaleos y acarreos.
Medido colocado.
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27 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta, y plana, m3 200.99
aplicando en capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30 cm
arriba del lomo del tubo). Incluye: suministro de material de banco
(Grava-Arena), todos los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

28 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas de m3 388.98
20 cm de espesor, con equipo mecánico y aplicando agua. Incluye:
 suministro de material de banco (Balastre ), todos los traspaleos
y acarreos. Medido colocado.

POZO DE VISITA

29 Construcción de pozo de visita tipo común, de 2.00 m. de pzo 4.00
profundidad, según Norma NOM-001-CONAGUA-2011 ó vigente, (
en estricto apego a especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-
DEP), aplanado interior pulido y exterior floteado, incluye:
suministro de materiales, mano de obra y acarreos totales.

30 Brocal y tapa ciega de Fo.Fo. de tipo pesado de 158 kg, sum e pza 4.00
instalación.

REGISTROS

31 Construcción de Registro de 0.60 x 0.40 x 1.50 m. a base de reg 48.00
tabique rojo recocido, acabado interior púlido, incluye: tapa de
concreto armada, marco y contramarco de ángulo de acero de 1",
suministro de materiales, acarreos, maniobras locales y mano de
obra.

BANQUETA

32 Corte y trazo de banqueta de concreto, incluye: materiales y ML 384.00
equipo

33 Ruptura de banqueta de concreto de f'c= 150 kg/cm2, de 10 cm M2 96.00
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de espesor. Incluye: retiro de material a 1 km, equipo y mano de
obra.

34 EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO I O II M3 28.80
DE 0.00 A 2.00 MTS. INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN,
MANIOBRAS, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.

35 RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL DE M3 28.80
BANCO BALASTRE GRIS EN CAPAS DE 10 CM., INCLUYE:
MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

36 Reposición de banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm de m2 96.00
espesor. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano de
obra.

TUBERIA

37 Suministro e Instalación de Tuberia de PVC para Alcantarillado de ml 197.05
Aguas Negras, Incluye: Suministro de Tuberia, Carga, Descarga,
Maniobras Locales, Bajado,Tendido, Nivelado, Junteado
Hermetico, Prueba Hidrostatica según Norma NOM-001-
CONAGUA-2011 o Vigente con todos los materiales y
herramientas para la prueba de campo. de 200 mm (8") Serie 20
Norma de Fabricación NMX-E-215/I-SCFI-2003 o vigente.

DESCARGA

38 Suministro e instalacion de tuberIa de PVC para alcantarillado de ml 249.60
aguas negras, de 150 mm (6") sistema métrico serie 20 norma de
fabricación NMX-E-215/1-SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 o
vigente, Incluye: carga, descarga y maniobras locales.

39 Suministro e instalacion de yee monolitica de PVC para pza 48.00
alcantarillado de aguas negras, de 200x150 mm (8"x6") sistema
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métrico serie 20 norma de fabricación NMX-E-215/1-SCFI-2003,
NMX-E-215/2-SCFI-1999 o vigente, Incluye: carga, descarga y
maniobras locales.

40 Suministro e instalacion de codo de PVC para alcantarillado de pza 48.00
aguas negras, de 150 mm x 45 (6"x45) sistema métrico serie 20
norma de fabricación NMX-E-215/1-SCFI-2003, NMX-E-215/2-
SCFI-1999 o vigente, Incluye: carga, descarga y maniobras
locales.

INTERCONEXIONES

41 Interconexión para entroncar a pozo de visita existente con tubería int 4.00
de PVC para alcantarillado sanitario, incluye: demolición, limpieza,
taponamiento de flujos e instalación de llegada de: De 20 cm. (8")
de Ø.

42 Interconexión para conectar a registro con tubería de PVC int 48.00
Alcantarillado sanitario de 6" de Ø, en línea con servicio, incluye:
demolición, limpieza, taponamiento de flujos e instalación de
llegada.

REPARACIONES

43 Reparación provisional de toma domiciliaria con poliducto RD-9 de rep 3.00
1/2" de Ø. y 2.50 m. de longitud, incluye: excavación a mano,
suministro de materiales, acarreos totales, maniobras locales y
mano de obra.

ACARREOS

44 Carga y acarreo de material excedente producto de la excavación, m3 871.06
incluye: carga, descarga, acarreos totales al 1er. Km medido en
zanja
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45 Acarreo kilómetro subsecuente al primero, de material excedente m3-km 7,839.56
producto de la excavación.

SEÑALAMIENTO PREVENTIVO

46 Colocación y retiro de señalamiento para prevención de jgo 1.00
accidentes de tránsito. Incluye: letreros con pintura fosforescentes
de acuerdo a normas y especificaciones. (NO incluye entrega a
almacén)

47 Suministro y colocacion de "banda de preaucion amarilla" ml 446.65
preventiva en zanja, posterior a acostillado.

BOMBEO DE ACHIQUE

48 Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del hora 39.00
contratista. Incluye: operación. De 75 mm (3") de Ø, 8 H.P.

DICTAMEN DE CALIDAD, RELENOS Y COMPACTACION DE
MATERIAL DE BANCO.

49 DICTAMEN DE CALIDAD, RELLENOS Y COMPACTACION DE pba 8.00
MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: PERSONAL TECNICO,
EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA DETERMINAR
EL GRADO DE COMPACTACION REQUERIDO. (SE PAGARA
POR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO).

LIMPIEZA

50 Limpieza General de la Obra m2 394.10

I N F R A E S T R U C T U R A   H I D R Á U L I C A
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PRELIMINARES

51 Trazo y nivelación. Incluye: equipo de topografía, personal, ml 197.05
materiales (pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.) transporte y
acarreos. Así mismo la revisión de las cotas del proyecto;
verificando del perfil del terreno natural y mantener durante la obra
las niveletas necesarias para el control de las mismas.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

52 Excavación a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, en m3 7.88
cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y
extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes,
remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta la
instalación satisfactoria de la tubería. En seco.

53 Excavación con máquina para zanjas, hasta 2.00 m. de m3 297.94
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la zanja
hasta la instalación satisfactoria de la tubería. Medido en zanja.
En seco

54 Excavación con máquina para zanjas, hasta 2.00 m. de m3 15.76
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la zanja
hasta la instalación satisfactoria de la tubería. Medido en zanja.
En agua.

55 Plantilla apisonada con pisón de mano en zanjas, Incluye: m3 30.74
construcción del canal en la zona de campana para permitir el
apoyo completo de un cuadrante de tubería, suministro de
material de banco (Arena). todos los traspaleos y acarreos.
Medido colocado.
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56 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta, y plana, m3 122.96
aplicando en capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30 cm
arriba del lomo del tubo). Incluye: suministro de material de banco
(Arena), todos los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

57 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas de m3 167.89
20 cm de espesor, con equipo mecánico y aplicando agua. Incluye:
 suministro de material de banco (Balastre ), todos los traspaleos
y acarreos. Medido colocado.

TUBERIA HIDRÁULICA

58 Suministro e Instalación de Tubería PVC Hidráulico, incluye: ml 197.05
Suministro de Tubería, Junteo, Prueba Hidrostática según Norma
Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011 ó vigente, acarreos,
carga, maniobras para distribuirla a lo largo de la zanja, bajado,
acoplamiento de atraques, equipo, herramienta, mano de obra,
suministro de agua para prueba de Campo, así como taponeos en
los extremos de 100.00 mm (4") de Ø RD-26. Norma de
Fabricación NMX-E-145/I-SCFI-2002 O VIGENTE.

PIEZAS ESPECIALES

59 Suministro e Instalación de Tee de PVC Hidráulico de 4" x 4" de pza 1.00
Ø, Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

60 Suministro e Instalación de Cople de reparación de 4" de Ø. de pza 2.00
PVC Hidráulico, Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

61 Suministro e Instalación de Tapon campana de 4" de Ø. de PVC pza 1.00
Hidráulico, Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

INTERCONEXIONES

62 Interconexión a tubería de 4" de Ø., incluye: mano de obra. inter 2.00
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CAJA DE VALVULAS

63 Construcción de caja para operación de válvula (consultar cja 1.00
especificaciones y plano), incluye: excavación, losa inferior de
concreto armado, muro de tabique, aplanado interior acabado
pulido, cimbra y descimbra, suministro de materiales, acarreos
totales y maniobras locales. ( No incluye el concreto de la losa
superior ). Tipo No. 3

BOMBEO DE ACHIQUE

64 Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del hora 66.00
contratista. Incluye: operación. De 75 mm (3") de Ø, 8 H.P.

ACARREOS

65 Carga y acarreo de material excedente producto de la excavación, m3 418.06
incluye: carga, descarga, acarreos totales al 1er. Km medido en
zanja

66 Acarreo kilómetro subsecuente al primero, de material excedente m3-km 3,762.58
producto de la excavación.

SEÑALAMIENTO PREVENTIVO

67 Colocación y retiro de señalamiento para prevención de jgo 1.00
accidentes de tránsito. Incluye: letreros con pintura fosforescentes
de acuerdo a normas y especificaciones. (NO incluye entrega a
almacén)

68 Suministro y colocacion de "banda de preaucion amarilla" ml 446.65
preventiva en zanja, posterior a acostillado.

DICTAMEN DE CALIDAD, RELENOS Y COMPACTACION DE
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MATERIAL DE BANCO.

69 DICTAMEN DE CALIDAD, RELLENOS Y COMPACTACION DE pba 8.00
MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: PERSONAL TECNICO,
EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA DETERMINAR
EL GRADO DE COMPACTACION REQUERIDO. (SE PAGARA
POR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO).

TOMAS DOMICILIARIAS

70 Suministro e instalacion de tubería de pvc hidraulica de 2" de ml 249.60
diametro RD-41, para camisa, inluye: carga descarga y maniobras
locales

71 Suministro e instalacion de tubería Extrupack o similar de ml 249.60
polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo II de 13 mm
de Ø interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-SCFI-
2002 o vigente), incluye: Carga, descarga y maniobras locales.

72 Suministro e instalacion de abrazadera de pvc hidraulica de pza 48.00
4"x1/2", incluye: carga descarga y maniobras locales

73 Suministro e instalacion de llave de insercion de bronce de 1/2". pza 48.00
Incluye: Carga, descarga y maniobras locales.

74 Suministro e instalacion de llave de banqueta de bronce de 1/2". pza 48.00
Incluye: Carga, descarga y maniobras locales.

75 Suministro e instalacion de bota corta de fofo. De 4" de diametro. pza 48.00
Incluye: Carga, descarga y maniobras locales.

LIMPIEZA

76 Limpieza General de la Obra m2 394.10
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