H. Ayuntamiento de Mazatlan. Sinaloa.

MAZAI-LAN S034-3037

BIEHEETAR PARA TOODOE

INICIO:

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN DURACION:

TERMINO:
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE CERRO DE LA CRUZ ENTRE CALLE CERRO DEL
CRESTON Y CALLE LAS TORRES, COL. GENARO ESTRADA, INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA'Y SANITARIA.

19/AGOSTO/2026
No.- de Obra DOP-26-438 A

PRESUPUESTO

N° Descripcion Unidad Cantidad

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE
CALLE CERRO DE LA CRUZ ENTRE CALLE CERRO DEL
CRESTON Y CALLE LAS TORRES, COL. GENARO ESTRADA,
INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA 'Y SANITARIA.

PAVIMENTO HIDRAULICO
PRELIMINARES

1 TRAZO Y NIVELACION PRELIMINAR, DE ACUERDO CON LA M2 1,559.71
NORMA N-PRY-CAR-1-01-002/07, INCLUYE: REVISION DE
NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA PZA 1.00
OBRA, PERMANENTE DESDE EL INICIO HASTA EL TERMINO
DE LA MISMA; INCLUYE, DATOS RELEVANTES DE LA OBRA'Y
DEL CONSTRATISTA; FABRICADO CON BASE DE CONCRETO
DE 04 M X 04 M X .60 M, CON SOPORTES Y MARCO
METALICO DE PTR DE 2" X 2" CAL 16, RECUBIERTO DE
PINTURA ESTRUCTURAL A 2 MANOS, LONA REFORZADA DE
120 M X 120 M CON CARACTERES VISIBLES A UNA
DISTANCIA NO MENOR DE 20 M, ADHERIDA AL MARCO CON
PIJAS AUTOTALADRABLES, CON VISTA EN AMBAS CARAS;
CONSIDERACIONES MANTENERLO EN OPTIMAS
CONDICIONES DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA,
INCLUIR LA FABRICACION, INSTALACION, MANTENIMIENTO
Y RETIRO AL CONCLUIR EL PROCESO DE EJECUCION DE LA
OBRA. FUNDAMENTO ART. 77 LOPSRES

3 DEMOLICION DE 50 CMS. DE ALTURA Y PROTECCION DE PZA 2.00
POZOS DE VISITA CON TARIMA DE MADERA, INCLUYE:
LIMPIEZA INTERIOR Y RETIRO DE MATERIAL

4 DEMOLICION DE RAMPA DE 10 CMS DE ESPESOR CON M2 7.03
MEDIOS MECANICOS INCLUYE: MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Hoja: 1

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



MAZATLAN

H. Ayuntamiento de Mazatlan. Sinaloa.

BIEHEETAR PARA TOODOE

2024-2027
GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

INICIO:
DURACION:
TERMINO:

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE CERRO DE LA CRUZ ENTRE CALLE CERRO DEL
CRESTON Y CALLE LAS TORRES, COL. GENARO ESTRADA, INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA'Y SANITARIA.

19/AGOSTO/2026

No.- de Obra DOP-26-438 A

PRESUPUESTO

N°

Descripcion

Unidad

Cantidad

EJECUCION.

CORTE EN CAJA CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL
TIPO | O Il DE ACUERDO CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-
003/00, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION

ACARREOS

CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE ACUERDO
A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el volumen sefialado
incluye abundamiento en corte del 30 % y en demoliciones el
50% con referencia a la extracion medida en banco) , CLAUSULA
B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: TODO LO
NECESARIO.

ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA NORMA
N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS
CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y
RECEPCION DE LA NORMA.

TERRACERIAS

AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 90%
PROCTOR, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-
006/00, INCLUYE: AGUA, COMPACTACION Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

SUB-BASE DE BALASTRE DE 20 CMS. DE ESPESOR
COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CMT-CAR-4-02-001/16, CLAUSULA

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

M3

M3

M3-KM

M2

M2

882.33

1,150.23

10,352.10

1,559.71

1,659.71

Hoja: 2



MAZATLAN

H. Ayuntamiento de Mazatlan. Sinaloa.

BIEHEETAR PARA TOODOE

2024-2027
GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN DURACION:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

INICIO:

TERMINO:

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE CERRO DE LA CRUZ ENTRE CALLE CERRO DEL
CRESTON Y CALLE LAS TORRES, COL. GENARO ESTRADA, INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA'Y SANITARIA.

19/AGOSTO/2026
No.- de Obra DOP-26-438 A

PRESUPUESTO

N°

Descripcion

Unidad

Cantidad

10

11

12

13

B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE:
SUMISTRO DEL AGREGADO, COMPACTACION Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

BASE DE GRAVA-ARENA DE 15 CMS. DE ESPESOR,
COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CMT-CAR-4-02-001/16, CLAUSULA
B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE:
SUMINISTRO DE AGREGADO, COMPACTACION Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE
1.5 A 1.8 LTS. POR M2. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-
CAR-1-04-004, INCLUYE: ARENEO, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

PAVIMENTO

GUARNICION TIPO "L" DE 15X30X60CM DE CONCRETO
PREMEZCLADO DE F’'C=200KG/CM2 T.M.A DE 1 1/2", DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04, CLAUSULA
B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: CIMBRA Y
DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION.

PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO,
F'C=250KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR T.M.A. DE 1 1/2",
DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04,
CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA,

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

M2

M2

ML

M2

1,5659.71

1,559.71

360.66

1,343.31

Hoja: 3




MAZATLAN

H. Ayuntamiento de Mazatlan. Sinaloa.

BIEHEETAR PARA TOODOE

2024-2027
GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN DURACION:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

INICIO:

TERMINO:

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE CERRO DE LA CRUZ ENTRE CALLE CERRO DEL
CRESTON Y CALLE LAS TORRES, COL. GENARO ESTRADA, INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA'Y SANITARIA.

19/AGOSTO/2026
No.- de Obra DOP-26-438 A

PRESUPUESTO

N°

Descripcion

Unidad

Cantidad

14

15

16

17

18

INCLUYE: COLOCACION PASAJUNTAS REDONDO 5/8",
POLIDUCTO DE 1", CONSTRUJUNTAS DE PVC, CURADO,
VIBRADO, ESCOBILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA'Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CONSTRUCCION DE MACHUELO DE 15X20CM DE
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, DE ACUERDO
A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04, CLUASULA B1,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: CIMBRA Y
DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION.

LOCALIZAR POZO DE VISITA, EXCAVACION, DAR ALTURA
CON TABIQUE DE 50 CMS. DE PROMEDIO, APLANADOS,
COLOCACION DE TAPA'Y COMPACTACION DEL PERIMETRO.
DE ACUERDO A LA NORMA NOM-001-CONAGUA-2011

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA CIEGA DE
Fo Fo DE TIPO PESADO DE 158 KG, SUMINISTRO E
INSTALACION

FINALES DE PAVIMENTO

CALAFATEO DE LOSAS, GUARNICIONES Y TODA JUNTA EN
EL AREA PAVIMENTADA, INCL: LIMPIEZA DE LA JUNTA,
CAPA DE IMPERPRIM ASFALTICO PRIMARIO, SELLADO DE
JUNTA CON SELLACRETO " P " O SIMILAR Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

DICTAMEN DE CALIDAD, RELENOS Y COMPACTACION DE
MATERIAL DE BANCO.

DICTAMEN DE CALIDAD, RELLENOS Y COMPACTACION DE

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

ML

PZA

PZA

ML

M2

38.69

2.00

2.00

643.69

1,659.71

Hoja: 4



MAZATLAN

H. Ayuntamiento de Mazatlan. Sinaloa.

BIEHEETAR PARA TOODOE

2024-2027
GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN DURACION:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

INICIO:

TERMINO:

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE CERRO DE LA CRUZ ENTRE CALLE CERRO DEL
CRESTON Y CALLE LAS TORRES, COL. GENARO ESTRADA, INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA'Y SANITARIA.

19/AGOSTO/2026
No.- de Obra DOP-26-438 A

PRESUPUESTO

N°

Descripcion

Unidad

Cantidad

19

20

21

MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: PERSONAL TECNICO,
EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA DETERMINAR
EL GRADO DE COMPACTACION REQUERIDO.

RAMPAS

RAMPA DE CONCRETO DE 0.070X0.90X2.00 MTS, DE
ACUERDO CON LA NORMA DE ACCESIBILIDAD DE INIFED,
INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10,
MATERIALES, HERRAMIENTAS, PINTURA, DEMOLICIONES,
EXCAVACIONES, RELLENOS, ACARREOS, MANO DE OBRA Y
LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

LIMPIEZA

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, DE ACUERDO A LA NORMA N-
LEG-3/07, CLAUSULA D.4.28, RESPETANDO LAS CLAUSULAS
QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA
NORMA. INCLUYE: LIMPIEZA DE TODA SUPERFICIE DENTRO
Y FUERA DEL AREA DE TRABAJO EN DONDE SE REALIZO
ALGUN CAMBIO POR CAUSA DE LA OBRA (EN PAVIMENTOS).

REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA
PRELIMINARES

Trazo y nivelacion. Incluye: equipo de topografia, personal,
materiales (pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.) transporte y
acarreos. Asi mismo la revision de las cotas del proyecto;
verificando del perfil del terreno natural y mantener durante la obra
las niveletas necesarias para el control de las mismas.

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

PZA

M2

ml

8.00

1,559.71

197.05

Hoja: 5



H. Ayuntamiento de Mazatlan. Sinaloa.

MAZAl-LAN S034-3037

BIEHEETAR PARA TOODOE

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

INICIO:
DURACION:
TERMINO:

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE CERRO DE LA CRUZ ENTRE CALLE CERRO DEL
CRESTON Y CALLE LAS TORRES, COL. GENARO ESTRADA, INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA

HIDRAULICA Y SANITARIA.
19/AGOSTO/2026
No.- de Obra DOP-26-438 A
PRESUPUESTO
N° Descripcion Unidad Cantidad
EXCAVACION PRELIMINAR PARA LOCALIZAR
INSTALACIONES
22 Excavacion para localizacion de interferencia en redes de Agua sondeo 13.00

Potable, Alcantarillado, Instalaciones de CFE, TELFONICAS 6
PEMEX, con excavacién a mano en seco o en agua, hasta 2.0 m.
de profundidad, incluye: traspaleos.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

23 Excavacion a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, en m3 8.87
cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y
extraccion del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes,
remocion traspaleos y conservacion de la zanja hasta la
instalacion satisfactoria de la tuberia. En seco.

24 Excavacion con maquina para zanjas, hasta 3.00 m. de m3 603.57
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extraccién del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remocion traspaleos y conservacion de la zanja
hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia. Medido en zanja.
En seco

25 Excavacion con maquina para zanjas, hasta 3.00 m. de m3 17.73
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extraccién del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remocion traspaleos y conservacion de la zanja
hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia. Medido en zanja.
En agua.

26 Plantilla apisonada con pisén de mano en zanjas, Incluye: m3 40.20
construccion del canal en la zona de campana para permitir el
apoyo completo de un cuadrante de tuberia, suministro de
material de banco (Grava-Arena). todos los traspaleos y acarreos.
Medido colocado.

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

Hoja: 6




MAZATLAN

H. Ayuntamiento de Mazatlan. Sinaloa.

BIEHEETAR PARA TOODOE

2024-2027
GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN DURACION:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

INICIO:

TERMINO:

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE CERRO DE LA CRUZ ENTRE CALLE CERRO DEL
CRESTON Y CALLE LAS TORRES, COL. GENARO ESTRADA, INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA'Y SANITARIA.

19/AGOSTO/2026
No.- de Obra DOP-26-438 A

PRESUPUESTO

N°

Descripcion

Unidad

Cantidad

27

28

29

30

31

32

33

Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta, y plana,
aplicando en capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30 cm
arriba del lomo del tubo). Incluye: suministro de material de banco
(Grava-Arena), todos los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas de
20 cm de espesor, con equipo mecanico y aplicando agua. Incluye:
suministro de material de banco (Balastre ), todos los traspaleos
y acarreos. Medido colocado.

POZO DE VISITA

Construccion de pozo de visita tipo comun, de 2.00 m. de
profundidad, segun Norma NOM-001-CONAGUA-2011 6 vigente, (
en estricto apego a especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-
DEP), aplanado interior pulido y exterior floteado, incluye:
suministro de materiales, mano de obra y acarreos totales.

Brocal y tapa ciega de Fo.Fo. de tipo pesado de 158 kg, sum e
instalacion.

REGISTROS

Construccion de Registro de 0.60 x 0.40 x 1.50 m. a base de
tabique rojo recocido, acabado interior pulido, incluye: tapa de
concreto armada, marco y contramarco de angulo de acero de 1",
suministro de materiales, acarreos, maniobras locales y mano de
obra.

BANQUETA

Corte y trazo de banqueta de concreto, incluye: materiales y
equipo

Ruptura de banqueta de concreto de f'c= 150 kg/cm2, de 10 cm

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

m3

m3

pzo

pza

reg

ML

M2

200.99

388.98

4.00

4.00

48.00

384.00

96.00

Hoja: 7



MAZATLAN

H. Ayuntamiento de Mazatlan. Sinaloa.

BIEHEETAR PARA TOODOE

2024-2027
GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN DURACION:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

INICIO:

TERMINO:

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE CERRO DE LA CRUZ ENTRE CALLE CERRO DEL
CRESTON Y CALLE LAS TORRES, COL. GENARO ESTRADA, INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA'Y SANITARIA.

19/AGOSTO/2026
No.- de Obra DOP-26-438 A

PRESUPUESTO

N°

Descripcion

Unidad

Cantidad

34

35

36

37

38

39

de espesor. Incluye: retiro de material a 1 km, equipo y mano de
obra.

EXCAVACION A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO | O II
DE 0.00 A 2.00 MTS. INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION,
MANIOBRAS, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL DE
BANCO BALASTRE GRIS EN CAPAS DE 10 CM., INCLUYE:
MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

Reposiciéon de banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm de
espesor. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano de
obra.

TUBERIA

Suministro e Instalacién de Tuberia de PVC para Alcantarillado de
Aguas Negras, Incluye: Suministro de Tuberia, Carga, Descarga,
Maniobras  Locales, Bajado,Tendido, Nivelado, Junteado
Hermetico, Prueba Hidrostatica segin Norma NOM-001-
CONAGUA-2011 o Vigente con todos los materiales y
herramientas para la prueba de campo. de 200 mm (8") Serie 20
Norma de Fabricacién NMX-E-215/I-SCFI-2003 o vigente.

DESCARGA

Suministro e instalacion de tuberla de PVC para alcantarillado de
aguas negras, de 150 mm (6") sistema métrico serie 20 norma de
fabricacion NMX-E-215/1-SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 o
vigente, Incluye: carga, descarga y maniobras locales.

Suministro e instalacion de yee monolitica de PVC para
alcantarillado de aguas negras, de 200x150 mm (8"x6") sistema

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

M3

M3

m2

ml

ml

pza

28.80

28.80

96.00

197.05

249.60

48.00

Hoja: 8



MAZATLAN

H. Ayuntamiento de Mazatlan. Sinaloa.

BIEHEETAR PARA TOODOE

2024-2027
GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN DURACION:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

INICIO:

TERMINO:

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE CERRO DE LA CRUZ ENTRE CALLE CERRO DEL
CRESTON Y CALLE LAS TORRES, COL. GENARO ESTRADA, INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA'Y SANITARIA.

19/AGOSTO/2026
No.- de Obra DOP-26-438 A

PRESUPUESTO

N°

Descripcion

Unidad

Cantidad

40

41

42

43

44

métrico serie 20 norma de fabricacion NMX-E-215/1-SCFI-2003,
NMX-E-215/2-SCFI-1999 o vigente, Incluye: carga, descarga y
maniobras locales.

Suministro e instalacion de codo de PVC para alcantarillado de
aguas negras, de 150 mm x 45 (6"x45) sistema métrico serie 20
norma de fabricacion NMX-E-215/1-SCFI-2003, NMX-E-215/2-
SCFI-1999 o vigente, Incluye: carga, descarga y maniobras
locales.

INTERCONEXIONES

Interconexion para entroncar a pozo de visita existente con tuberia
de PVC para alcantarillado sanitario, incluye: demolicion, limpieza,
taponamiento de flujos e instalacion de llegada de: De 20 cm. (8")
de @.

Interconexion para conectar a registro con tuberia de PVC
Alcantarillado sanitario de 6" de @, en linea con servicio, incluye:
demolicién, limpieza, taponamiento de flujos e instalacion de
llegada.

REPARACIONES

Reparacion provisional de toma domiciliaria con poliducto RD-9 de
1/2" de @. y 2.50 m. de longitud, incluye: excavacién a mano,
suministro de materiales, acarreos totales, maniobras locales y
mano de obra.

ACARREOS

Carga y acarreo de material excedente producto de la excavacion,
incluye: carga, descarga, acarreos totales al 1er. Km medido en
zanja

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430
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Hoja: 9



-"::.-.‘. H. Ayuntamiento de Mazatlan. Sinaloa.

MAZATLAN 2024-2027

BIEHEETAR PARA TODOE

INICIO:

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN DURACION:

TERMINO:
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE CERRO DE LA CRUZ ENTRE CALLE CERRO DEL
CRESTON Y CALLE LAS TORRES, COL. GENARO ESTRADA, INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA'Y SANITARIA.

19/AGOSTO/2026
No.- de Obra DOP-26-438 A
PRESUPUESTO
N° Descripcion Unidad Cantidad
45 Acarreo kildmetro subsecuente al primero, de material excedente  m3-km 7,839.56
producto de la excavacion.
SENALAMIENTO PREVENTIVO
46 Colocacién y retiro de sefialamiento para prevencion de jgo 1.00

accidentes de transito. Incluye: letreros con pintura fosforescentes
de acuerdo a normas y especificaciones. (NO incluye entrega a
almaceén)

47 Suministro y colocacion de "banda de preaucion amarilla" ml 446.65
preventiva en zanja, posterior a acostillado.

BOMBEO DE ACHIQUE

48 Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del hora 39.00
contratista. Incluye: operacion. De 75 mm (3") de &, 8 H.P.

DICTAMEN DE CALIDAD, RELENOS Y COMPACTACION DE
MATERIAL DE BANCO.

49 DICTAMEN DE CALIDAD, RELLENOS Y COMPACTACION DE pba 8.00
MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: PERSONAL TECNICO,
EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA DETERMINAR
EL GRADO DE COMPACTACION REQUERIDO. (SE PAGARA
POR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO).

LIMPIEZA
50 Limpieza General de la Obra m2 394.10

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Hoja: 10

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430




H. Ayuntamiento de Mazatlan. Sinaloa.

MAZAl-LAN S034-3037

BIEHEETAR PARA TOODOE

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

INICIO:
DURACION:
TERMINO:

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE CERRO DE LA CRUZ ENTRE CALLE CERRO DEL
CRESTON Y CALLE LAS TORRES, COL. GENARO ESTRADA, INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA

HIDRAULICA Y SANITARIA.
19/AGOSTO/2026
No.- de Obra DOP-26-438 A
PRESUPUESTO
N° Descripcion Unidad Cantidad
PRELIMINARES
51 Trazo y nivelacion. Incluye: equipo de topografia, personal, ml 197.05

materiales (pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.) transporte y
acarreos. Asi mismo la revision de las cotas del proyecto;
verificando del perfil del terreno natural y mantener durante la obra
las niveletas necesarias para el control de las mismas.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

52 Excavacion a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, en m3 7.88
cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y
extraccion del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes,
remocion traspaleos y conservacion de la zanja hasta la
instalacion satisfactoria de la tuberia. En seco.

53 Excavacion con maquina para zanjas, hasta 2.00 m. de m3 297.94
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extraccién del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remocion traspaleos y conservacion de la zanja
hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia. Medido en zanja.
En seco

54 Excavacion con maquina para zanjas, hasta 2.00 m. de m3 15.76
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extraccién del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remocion traspaleos y conservacion de la zanja
hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia. Medido en zanja.
En agua.

55 Plantilla apisonada con pisén de mano en zanjas, Incluye: m3 30.74
construccion del canal en la zona de campana para permitir el
apoyo completo de un cuadrante de tuberia, suministro de
material de banco (Arena). todos los traspaleos y acarreos.
Medido colocado.

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

Hoja: 11




MAZATLAN

H. Ayuntamiento de Mazatlan. Sinaloa.

BIEHEETAR PARA TOODOE

2024-2027
GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

INICIO:
DURACION:
TERMINO:

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE CERRO DE LA CRUZ ENTRE CALLE CERRO DEL
CRESTON Y CALLE LAS TORRES, COL. GENARO ESTRADA, INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA'Y SANITARIA.

19/AGOSTO/2026
No.- de Obra DOP-26-438 A

PRESUPUESTO

N°

Descripcion

Unidad

Cantidad

56

57

58

59

60

61

62

Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta, y plana,
aplicando en capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30 cm
arriba del lomo del tubo). Incluye: suministro de material de banco
(Arena), todos los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas de
20 cm de espesor, con equipo mecanico y aplicando agua. Incluye:
suministro de material de banco (Balastre ), todos los traspaleos
y acarreos. Medido colocado.

TUBERIA HIDRAULICA

Suministro e Instalacion de Tuberia PVC Hidraulico, incluye:
Suministro de Tuberia, Junteo, Prueba Hidrostatica segun Norma
Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011 ¢ vigente, acarreos,
carga, maniobras para distribuirla a lo largo de la zanja, bajado,
acoplamiento de atraques, equipo, herramienta, mano de obra,
suministro de agua para prueba de Campo, asi como taponeos en
los extremos de 100.00 mm (4") de @ RD-26. Norma de
Fabricacién NMX-E-145/I-SCFI-2002 O VIGENTE.

PIEZAS ESPECIALES

Suministro e Instalacién de Tee de PVC Hidraulico de 4" x 4" de
@, Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

Suministro e Instalacion de Cople de reparacion de 4" de 9. de
PVC Hidraulico, Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

Suministro e Instalacién de Tapon campana de 4" de &. de PVC
Hidraulico, Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

INTERCONEXIONES

Interconexion a tuberia de 4" de @., incluye: mano de obra.

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430
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Hoja: 12



MAZATLAN

-"::.-.‘ H. Ayuntamiento de Mazatlan. Sinaloa.

BIEHEETAR PARA TOODOE

2024-2027
GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN DURACION:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

INICIO:

TERMINO:

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE CERRO DE LA CRUZ ENTRE CALLE CERRO DEL
CRESTON Y CALLE LAS TORRES, COL. GENARO ESTRADA, INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA'Y SANITARIA.

19/AGOSTO/2026

No.- de Obra DOP-26-438 A

PRESUPUESTO

N°

Descripcion

Unidad

Cantidad

63

64

65

66

67

68

CAJA DE VALVULAS

Construccion de caja para operacién de valvula (consultar
especificaciones y plano), incluye: excavacioén, losa inferior de
concreto armado, muro de tabique, aplanado interior acabado
pulido, cimbra y descimbra, suministro de materiales, acarreos
totales y maniobras locales. ( No incluye el concreto de la losa
superior ). Tipo No. 3

BOMBEO DE ACHIQUE

Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del
contratista. Incluye: operacion. De 75 mm (3") de &, 8 H.P.

ACARREOS

Carga y acarreo de material excedente producto de la excavacion,
incluye: carga, descarga, acarreos totales al 1er. Km medido en
zanja

Acarreo kildmetro subsecuente al primero, de material excedente
producto de la excavacion.

SENALAMIENTO PREVENTIVO

Colocacién y retiro de sefialamiento para prevencion de
accidentes de transito. Incluye: letreros con pintura fosforescentes
de acuerdo a normas y especificaciones. (NO incluye entrega a
almaceén)

Suministro y colocacion de "banda de preaucion amarilla"
preventiva en zanja, posterior a acostillado.

DICTAMEN DE CALIDAD, RELENOS Y COMPACTACION DE

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430
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Hoja: 13



MAZATLAN

H. Ayuntamiento de Mazatlan. Sinaloa.

BIEHEETAR PARA TOODOE

2024-2027
GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN DURACION:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

INICIO:

TERMINO:

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE CERRO DE LA CRUZ ENTRE CALLE CERRO DEL
CRESTON Y CALLE LAS TORRES, COL. GENARO ESTRADA, INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA

HIDRAULICA Y SANITARIA.
19/AGOSTO/2026
No.- de Obra DOP-26-438 A
PRESUPUESTO

N° Descripcion Unidad Cantidad
MATERIAL DE BANCO.

69 DICTAMEN DE CALIDAD, RELLENOS Y COMPACTACION DE pba 8.00
MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: PERSONAL TECNICO,
EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA DETERMINAR
EL GRADO DE COMPACTACION REQUERIDO. (SE PAGARA
POR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO).
TOMAS DOMICILIARIAS

70 Suministro e instalacion de tuberia de pvc hidraulica de 2" de Il 249.60
diametro RD-41, para camisa, inluye: carga descarga y maniobras
locales

7 Suministro e instalacion de tuberia Extrupack o similar de ml 249.60
polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo Il de 13 mm
de O interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-SCFI-
2002 o vigente), incluye: Carga, descarga y maniobras locales.

72 Suministro e instalacion de abrazadera de pvc hidraulica de pza 48.00
4"x1/2", incluye: carga descarga y maniobras locales

73 Suministro e instalacion de llave de insercion de bronce de 1/2". pza 48.00
Incluye: Carga, descarga y maniobras locales.

74 Suministro e instalacion de llave de banqueta de bronce de 1/2". pza 48.00
Incluye: Carga, descarga y maniobras locales.

75 Suministro e instalacion de bota corta de fofo. De 4" de diametro. pza 48.00
Incluye: Carga, descarga y maniobras locales.
LIMPIEZA

76 Limpieza General de la Obra m2 394.10

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

Hoja: 14



