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01 PRELIMINARES

010105 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATOS M2 2,340.00
TOPOGRAFICOS EN CANCHAS DEPORTIVAS. INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

010911M RETIRO DE PASTO SINTETICO, INCLUYE: ACARREO FUERA M2 2,340.00
DE LA OBRA.

010203 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS (RETRO) EN SECO M3 468.00
TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.

010412 CARGA A MAQUINA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO M3 669.24
DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION AL 1er. KILOMETRO
INCLUYE:MANO DE OBRA Y EQUIPO.( MEDIDO SUELTO).

010404 ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE M3/KM 3,346.20
EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN KILOMETROS
SUBSECUENTES AL PRIMERO, MEDIDO SUELTO.

02 TERRACERIAS

0201 AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN EL ÁREA M2 2,340.00
DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES, COMPACTADO AL
95%, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA PARA
COMPACTACIÓN, COMPACTADO, EQUIPO, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN.

0203M SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN DE CAPA DE BASE DE 20 M2 2,340.00
CMS, COMPACTADO AL 95%, INCLUYE: TENDIDO Y
NIVELACIÓN CON RETROEXCAVADORA, SUMINISTRO DE
MATERIAL, ACARREO, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD
ÓPTIMA PARA COMPACTACIÓN, COMPACTADO, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

0204M RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, M2 2,340.00
A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE:
APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO,
CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y
ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE
LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCIÓN.

0205M ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE SU M2 2,340.00
SUPERFICIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y
ACARREOS DE LA ARENA A RAZÓN DE 12 LT/M2, ACARREOS
AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN.

08 PASTO SINTETICO

PASCHO4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO CHOICE M2 2,340.00
SPORTS FIBRILADO DE 40 MM 750 GR/M2 BASE DOBLE
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REFORZADA DURABAC+ACTION BAC PARA USO INTENSIVO
DE ACUERDO A LA PRUEBA EN15336 "SURFACE FOR SPORT,
EXPOSURE FOR SYNTHETIC TURF TO SIMULATED WEAR" Y
CUMPLIENDO CON EL USO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE
2000 HRS POR AÑO, MANTENIENDO LA CANTIDAD/CALIDAD
DE AGREGADOS, DE LA CANCHA RECOMENDADOS, SE
CONSIDERA UN 3% DE DESPERDICIO POR LINEAS BLANCAS Y
RECORTES, INCLUYE: INSTALACION DEL PASTO,TRASLADO
AL LUGAR DE INSTALACION,LINEAS BLANCAS PARA EL
DELINEADO DE LA CANCHA, ARENA SILICA Y CAUCHO
GRANULADO DE LA MAS ALTA CALIDAD, ASESORIA EN
DISEÑO DE CANCHA, SUPERVISION CONSTANTE PARA SU
BUEN FUNCIONAMIENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

09 VARIOS

0901M LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA, INCLUYE: MANO LOTE 1.00
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

110106M REHABILITACION DE PORTERIAS A BASE DE TUBO DE FO NO. PZA 2.00
DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE; LIJADO, PINTURA DE ACEITE
EN POSTES, MATERIAL, MANO DE OB Y HERRAMIENTA.

*TEMP0 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED PARA PORTERIAS DE PZA 2.00
FUT BOL SOCCER,  INCLUYE; MATERIAL Y COLOCACION.

05 ILUMINACIÓN

0101983 SUMINISTRO Y COLCOACION DE CABLE DE ALUMINIO 2+1 ML 36.00
CAL. 6 XLP-DRS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO

0609 SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR PZA 12.00
TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN

0610 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR LED DE 500 W PZA 12.00
MODELO HALCON, MARCA FORLIGHTING O SIMILAR EN
POSTE EXISTENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN

0613 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE TIERRA, PZA 4.00
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA TERMINACIÓN
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