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AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN EL CALLEJON GUILLERMO PRIETO
PRIVADA), EN LA COLONIA BENITO JUAREZ SECTOR
CANCHAS, CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, SINALOA.

(

ARQ. ASALIA YISLETH ACOSTA LERMA

RFC;A0LA920219MC8

CONTRATO: FIASM-CH-25-10
FECHA:17 DE JULIO DE 2025
PLAZO: 17 DE JULIO DE 2025
AL 15 DE SPETIEMBRE DE 2025

Presupuesto

Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad

Precio unitario

Total

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

2.01

2.02

3.01

3.02

4.01

4.02

AMPLIAQION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
CALLEJON GUILLERMO PRIETO (PRIVADA), EN LA COLONIA
BENITO JUAREZ SECTOR CANCHAS, CABECERA MUNICIPAL DE
CHOIX, SINALOA.

PRELIMINARES

Sondeo para localizacion de tuberia existente y de tuberia existente a
mano para su ubicacion y realizacion de interconexiones a tuberias nuevas
a una profundidas dehasta 2.00 mts de altura, incluye: mano de obra,
equipo y herramienta

Trazo y nivelacion del terreno de lineas de agua potable y alcantarillado,
estableciendo ejes y niveletas de referencia, marcado con calhidra, incluye:
materiales, mano de obra, equipo topografico y herramienta.

Excavacion con maquina en seco de de 0.00 a 2.00 metros en cualquier
tipo de material, excepto roca fija, incluye: afloje, y extraccion de material,
traspaleos y conservacion de zanja hasta la instalacion de la tuberia media
en zanja.

Afine a mano en cepas en material "'B™ en seco de 0.00 a 2.00m. De
profundidad;. Incluye: herramienta, equipo y mano de obra.

Cama de arena para recibir tuberia de 10 cms de espesor; incluye: arena
fina,acarreo hasta el lugar de la obra, vaciado en zanjas, colocacion en
fondo y extendido con pala y mano de obra.

Total de PRELIMINARES

SENALIZACION VIAL

Senalizacion preventiva con la leyende de " Precaucion obra e proceso™,
en la vialidad durante la ejecucion,incluye: los matriales, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Cinta de precaucion en zanja para proteccion de tuberia, incluye:
materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesariopara el
concepto terminado

Total de SENALIZACION VIAL

TUBERIAS

Suministro de tuberia de PVC alcantarillado sistema metrico de 200 mm (
8"") de diametro

Instalacion de tuberia de tuberia de PVC alcantarillado sistema metrico de
200 mm (8") de diametro

Total de TUBERIAS

RELLENOS

Suministro y colocacion de relleno apisonado y/o acostillado hasta 30 cms
arriba de lomo de tubo con material producto de banco.

Relleno compactado al 90% P.V.S.M. Con placa vibradoray/o bailarina de
impacto con material seleccionado producto de la excavacion en capas de
20 cms de espesor incluye: agua y acarreo libre a 20 mts.

Total de RELLENOS
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ARQ. ASALIA YISLETH ACOSTA LERMA

REPRESENTANTE LEGAL

2.00

276.00

248.40

75.41

16.56

2.00

552.00

276.00

276.00

90.94

200.49

$ 2,109.06

$ 20.61

$ 80.09

$ 176.08

$ 855.45

$ 4,662.00

$ 7.77

$ 43231

$ 100.04

$ 555.50

$ 54551

$ 4,218.12

$ 5,688.36

$ 19,894.36

$ 13,278.19

$ 14,166.25

$ 57,245.28

$ 9,324.00

$ 4,289.04

$ 13,613.04

3 119,317.56

$ 27,611.04

$ 146,928.60

$ 50,517.17

$ 109,369.30

$ 159,886.47
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ARQ. ASALIA YISLETH ACOSTA LERMA
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CONTRATO: FIASM-CH-25-10

FECHA:17 DE JULIO DE 2025

PLAZO: 17 DE JULIO DE 2025

AL 15 DE SPETIEMBRE DE 2025

Presupuesto

Clave

Descripcion Unidad Cantidad

Precio unitario Total

5.01

6.01

6.02

7.01

7.02

8.01

CARGA MECANICA, ACARREO EN CAMION AL PRIMER KILOMETRO
Y SUBSECUENTES CON DESCARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE
LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION VOLTEO Y
DESCARGA

Carga y acarreo de material producto de excavacion y/o demolicion a lugar m3
de tiro por las autoridades, incluye: carga mecanica a camion de volteo,
retiro, mano de obra y herramienta.

Total de CARGA MECANICA, ACARREO EN CAMION AL PRIMER

KILOMETRO Y SUBSECUENTES CON DESCARGA DE MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION

VOLTEO Y DESCARGA

POZO DE VISITAY BROCALES

Pozo de visita de 1.40 mts de profundidad con brocal de concreto de 1.05 pza
mts de diametro exterior y 0.61 mts de diametro interior, con muro de
tabique rojo recocido 7x14x28 cm de espesor, asentado sobre con cemeto
arena prop 1:3 , desplantado sobre firme de 10 mts a base de concreto
hecho en obra fc= 150 kg/cm2, agregado de 19 mm colocacién de media
cana de tabique, suministro y colocacion de junta bituminosa y/o anillo de
hule de 2" menor que el tubo instalado para lograr hermeticidad entre
pozo y tuberia de PVC, escalon especial de fofo dimensiones b=35 mm,
f=180 mm, g=330 mm y a=270 mm incluye : cemento, arena, grava y
agua, volvedora de 1 saco trompo, y mano de obra para su fabricacion,
bajas resistencias, acero de refuerzo del # 3 (3/8"), junteado y aplanado
interior con mezcla cemento arena 1:3, excavacion en terreno tipo Il a
mano, relleno producto de la excavacién, incluye: suministro de todos los
materiales necesarios, acarreos hasta el sitio de su utilizacion, mano de
obra, equipo y herramienta. no incluye acarreos fuera de la obra de
materiales sobrante.

Brocal de FoFo. Ciego de 125 kgs pza
Total de POZO DE VISITA' Y BROCALES

CONEXION A LINEA EXISTENTE

Rotura y conexion a pozos de visita existente inc. materiales y mano de pza
obra .

Demolicién de cimentaciones y muros de concreto armado de 15 cm por m3
medios mecanicos (rompedora eléctrica), incluye: mano de obra,
utilizacién de la herramienta y/o equipo necesario, acarreo dentro de la

obra al sitio de acopio, utilizacion de andamios, traspaleos.

Total de CONEXION A LINEA EXISTENTE

CONCRETO 25 KG/CM?

Concreto hecho en obra en cimentacion F'C=250 kg/cm2 con agregado de m3
19 mm (3/4"™') Incluye: cemento, arena, grava, agua, mano de obra para la
fabricacion de concreto con revolvedora de 1 saco .

Total de CONCRETO 25 KG/CM?

DESCARGAS DOMICILIARIAS
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ARQ. ASALIA YISLETH ACOSTA LERMA
REPRESENTANTE LEGAL

51.66

7.00

7.00

1.00

1.00

1.00

$ 184.55 $ 9,5633.85

$ 9,633.85

$ 17,919.11 $ 125,433.77

$ 6,902.36 $ 48,316.52
173,750.29

$ 2,784.25 $ 2,784.25

$ 577.90 $ 577.90

$ 3,362.15

$ 4,969.53 $ 4,969.53

$ 4,969.53
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AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN EL CALLEJON GUILLERMO PRIETO (
PRIVADA), EN LA COLONIA BENITO JUAREZ SECTOR
CANCHAS, CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, SINALOA.

ARQ. ASALIA YISLETH ACOSTA LERMA
RFC;A0LA920219MC8
CONTRATO: FIASM-CH-25-10
FECHA:17 DE JULIO DE 2025
PLAZO: 17 DE JULIO DE 2025
AL 15 DE SPETIEMBRE DE 2025

Presupuesto

Clave

Descripcion Unidad Cantidad

Precio unitario

Total

9.01

9.02

9.03

9.04

2.01

2.02

101
10.2
10.3

4.01

4.02

5.01

Trazo y nivelacion del terreno de lineas de agua potable y alcantarillado, m2
estableciendo ejes y niveletas de referencia, marcado con calhidra, incluye:
materiales, mano de obra, equipo topografico y herramienta.

Excavacion con maquina en seco de de 0.00 a 2.00 metros en cualquier m3
tipo de material, excepto roca fija, incluye: afloje, y extraccion de material,
traspaleos y conservacion de zanja hasta la instalacion de la tuberia media

en zanja.

Afine a mano en cepas en material "'B" en seco de 0.00 a 2.00m. De m2
profundidad;. Incluye: herramienta, equipo y mano de obra.

Cama de arena para recibir tuberia de 10 cms de espesor; incluye: arena m3
fina,acarreo hasta el lugar de la obra, vaciado en zanjas, colocacion en

fondo y extendido con pala y mano de obra.

"

Total de DESCARGAS DOMICILIARIAS

SENALIZACION

Sefalizacién preventiva con la leyende de " Precaucion obra e proceso", pza
en la vialidad durante la ejecucion,incluye: los matriales, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Cinta de precaucion en zanja para proteccion de tuberia, incluye: mi
materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesariopara el
concepto terminado

Total de SENALIZACION

TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES
Suministro de tuberia de PVC sanitario de 6" de diametro. Serie 20 ml
Instalacion de tuberia de PVC sanitario de 6" de diametro serie 20 ml

Suministro e instalacion de codo de pvc de 6" x 45° (160mm x 45°) silleta jgo
de pvc de 8™ X 6™ (200mm x 160mm) serie 20 con la norma para
conexiones y accesorios NMXE-215/2-1999 SCFI| incluye: Materiales,

mano de obra, equipo y herramienta.

Total de TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES

RELLENOS

Suministro y colocacion de relleno apisonado y/o acostillado hasta 30 cms m3
arriba de lomo de tubo con material producto de banco.

Relleno compactado al 90% P.V.S.M. Con placa vibradoray/o bailarina de m3
impacto con material seleccionado producto de la excavacion en capas de
20 cms de espesor incluye: agua y acarreo libre a 20 mts.

Total de RELLENOS

CARGA MECANICA, ACARREO EN CAMION AL PRIMER KILOMETRO
Y SUBSECUENTES CON DESCARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE
LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION VOLTEO Y
DESCARGA

Carga y acarreo de material producto de excavacion y/o demolicion a lugar m3
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REPRESENTANTE LEGAL

54.00

35.10

35.10

3.51

1.00

109.20

54.00
54.00
18.00

14.89

30.69

15.17

$

$

20.61

71.53

159.15

718.39

4,662.00

7.77

361.09
100.04
926.19

555.50

545.51

184.55

$

$

1,112.94

2,510.70

5,586.17

2,521.55

11,731.36

4,662.00

848.48

5,510.48

19,498.86
5,402.16
16,671.42

41,572.44

8,271.40

16,741.70

25,013.10

2,799.62
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AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN EL CALLEJON GUILLERMO PRIETO
PRIVADA), EN LA COLONIA BENITO JUAREZ SECTOR
CANCHAS, CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, SINALOA.

ARQ. ASALIA YISLETH ACOSTA LERMA
RFC;A0LA920219MC8

CONTRATO: FIASM-CH-25-10

FECHA:17 DE JULIO DE 2025

PLAZO: 17 DE JULIO DE 2025

AL 15 DE SPETIEMBRE DE 2025

Presupuesto

Clave

Descripcion

Unidad Cantidad

Precio unitario

Total

11.01

12.01

13.01

de tiro por las autoridades, incluye: carga mecanica a camion de volteo,
retiro, mano de obra y herramienta.

Total de CARGA MECANICA, ACARREO EN CAMION AL PRIMER

KILOMETRO Y SUBSECUENTES CON DESCARGA DE MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION

VOLTEO Y DESCARGA

REGISTRO ALBANAL

Registro de 40x 60 x 100 cm. de tabique rojo recocido 7 x14 x 28 cms.,
junteado con mezcla cemento arena 1:3

acabado pulido en el interior,sobre base de plantilla de concreto de 5 cm y
cadena de seccién 10 x 12 cm de concreto 100 Kg/cm2 agregado de 20
mm, cemento normal, incluye: marco y contramarco de Angulo de fierro de
1 1/4"™ x espesor de 1/8", tapa de concreto 100 Kg/cm2 agregado de 20
mm, cemento normal espesor de la tapa 5 cm ,excavacion, materiales,
mano de obra, equipo y herramienta.

Total de REGISTRO ALBANAL

CARTEL ALUSIVO A LA OBRA

Anuncio de obra de 0.90 x 1.50 mts. a base de perfil ptr de 1 1/2™"" x 1
1/2™"" cal. 14, lamina negra cal. 20 con postes de 1.30 mts. de altura libre
a la base inferior del anuncio con perfil ptr de 1 1/2"""" x 1 1/2"™"" cal. 14. la
lamina incluye pintura de fondo, esmalte en color blanco a dos manos, tipo
de letra y colores especificados por la dependencia ejecutora, incluye:
colocacion en dados de concreto de fc=150 kg/cm2, con un
empotramiento no menor de 50 cms., material, equipo y todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

Total de CARTEL ALUSIVO A LA OBRA

LIMPIEZA DE OBRA
Limpieza general de la obra

Total de LIMPIEZA DE OBRA
Total de AMPLIAC!C')N DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
EN EL CALLEJON GUILLERMO PRIETO (PRIVADA), EN LA COLONIA

BENITO JUAREZ SECTOR CANCHAS, CABECERA MUNICIPAL DE
CHOIX, SINALOA.

Subtotal de Presupuesto
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ARQ. ASALIA YISLETH ACOSTA LERMA
REPRESENTANTE LEGAL

18.00

1.00

1.00

$ 4,656.71 $

$ 10,173.00 $

$ 4,238.96 $

$

Impuesto  $
Total $

2,799.62

83,820.78

83,820.78

10,173.00

10,173.00

4,238.96
4,238.96

754,148.95

754,148.95

120,663.83
874,812.78



