



**NOTIFICACIÓN DE NUEVA FECHA PARA LA CELEBRACIÓN
DEL ACTO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS,
EMISIÓN DE DICTÁMEN Y FALLO; Y FECHA
PARA DAR A CONOCER EL FALLO**

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, a los 14 días del mes de agosto de 2023, **SE NOTIFICA** a los licitantes participantes en el concurso no. OPU-EST-LP-065-2023, de la **Licitación Pública Nacional Estatal No. 021**, convocada por el gobierno del estado de Sinaloa, a través de la Secretaría de Obras Públicas, para realizar la obra denominada **“PAVIMENTACIÓN EN CALLE MINA MAGISTRAL ENTRE AV. MANUEL J. CLOUTHIER Y PROL. ALVARO OBREGÓN, UBICADA EN LA COL. 22 DE DICIEMBRE, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA”**; que las fechas de celebración del acto de análisis y evaluación de propuestas, emisión de dictamen y fallo, y para dar a conocer el fallo correspondiente, programadas para los días 15 y 16 de agosto del año 2023, a las 12:00 y 12:30 horas respectivamente, se recalendarizaron en virtud de la disponibilidad de las fechas, carga de trabajo y oportunidad de los integrantes del Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa.

La nueva fecha establecida para celebrar el análisis y evaluación de las propuestas presentadas y formulación del fallo correspondiente, será el **día 05 de septiembre del 2023, a las 10:00 horas**, en el mismo lugar señalado en la convocatoria y bases respectivas, así mismo, programándose igualmente nueva fecha para dar a conocer el fallo de la licitación correspondiente, quedando para el día 06 de septiembre del 2023, a las 12:00 horas.

Atentamente

LIC. RAÚL FRANCISCO MONTERO ZAMUDIO

Subsecretario de Programación y Contratos
Secretaría de Obras Públicas,

y Presidente Suplente del Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa.