



# CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V.

R.F.C. CNE-100113-N54 C.M.I.C. 103413 REG. IMSS. E52-35513-10-4

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE  
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FECHA: 30/MAYO/2022  
 FECHA DE INICIO: 03/JUNIO/2022  
 FECHA DE TERMINACION: 12/JUNIO/2022  
 PLAZO DE EJECUCION: 10 DIAS  
 OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE GUASAVITO, SINDICATURA DE EL BURRION, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

No. DE CONTRATO: MGU004/OP/PR/2022

## CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
2.-	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE GUASAVITO, SINDICATURA DE EL BURRION, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.	M3	936.00	\$ 212.45	DOSCIENTOS DOCE PESOS 45/100 M.N.	\$ 198,853.20
3.-	ACARREO DE MATERIAL DE BANCO EN PRIMER KILOMETRO POR CAMINO PLANO DE TERRACERIAS.	M3	936.00	\$ 14.30	CATORCE PESOS 30/100 M.N.	\$ 13,384.80
4.-	ACARREO DE MATERIAL DE BANCO EN KMS. SUBSECUENTES AL PRIMERO POR CAMINO PLANO DE TERRACERIAS Y TRAMOS CON PAVIMENTOS.	M3/KMS	22,464.00	\$ 7.14	SIETE PESOS 14/100 M.N.	\$ 160,392.96
5.-	ACAMELLONAMIENTO DE MATERIAL DE BANCO, TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD Y AFINE DE SECCION DE LA CALLE CON MOTOCONFORMADORA.	M3	936.00	\$ 36.19	TREINTA Y SEIS PESOS 19/100 M.N.	\$ 33,873.84
Total de REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE GUASAVITO, SINDICATURA DE EL BURRION, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.						\$ 406,504.80

\*\* CUATROCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 80/100 M.N. \*\*

Total de REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE GUASAVITO, SINDICATURA DE EL BURRION, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

G. JULIAN BALDENEPRO VALDEZ  
 ADMINISTRADOR UNICO

TOTAL DE HOJA : \$ 406,504.80  
 TOTAL ACUMULADO : \$ 406,504.80



# CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V.

R.F.C. CNE-100113-N54 C.M.I.C. 103413 REG. IMSS. E52-35513-10-4

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE  
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FECHA: 30/MAYO/2022  
 FECHA DE INICIO: 03/JUNIO/2022  
 FECHA DE TERMINACION: 12/JUNIO/2022  
 PLAZO DE EJECUCION: 10 DIAS  
 OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE GUASAVITO, SINDICATURA DE EL BURRIÓN, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

No. DE CONTRATO: MGU004/OP/PR/2022

## CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	----------------	-------

\*\* CUATROCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 80/100 M.N. \*\*

Subtotal de Presupuesto

\*\* CUATROCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 80/100 M.N. \*\*

\$ 406,504.80

I,V,A, 16%

\$ 65,040.77

Total

\$ 471,545.57

\*\* CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N. \*\*

G. JULIAN BALDENE BRO VALDEZ  
 ADMINISTRADOR UNICO